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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

Časť I. 

Všeobecné informácie 

1 Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: U. S. Steel Košice, s.r.o.  

Adresa organizácie: Vstupný areál U. S. Steel 

 Košice 044 54 

IČO: 36 199 222 

Zastúpený: Ing. Vladimír Jacko, PhD. MBA, Konateľ a viceprezident pre energie, environment 
a technické inšpekcie 

Michael Andrew Fedorenko, Konateľ a Viceprezident pre inžinierske činnosti 
a inovácie 

Bank.spojenie: Citibank Europe plc,  

pobočka zahraničnej banky 

Mlynské nivy 43, 825 01  Bratislava 

Číslo účtu:  2003600203/8130 (EUR)  

Web: www.usske.sk 

Kontaktná osoba: Róbert Janík 

Kontaktná adresa: PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. 

 Gaštanová 13, 811 04 Bratislava 

Tel: +421 2 5465 3904 

e-mail:  tender@p-m.sk 

(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2 Predmet zákazky 

2.1 Názov predmetu zákazky: Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2 

2.2 Postup zadávania zákazky: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa  
§ 100 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní 

2.3 Stručný popis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela na zníženie prašnosti na odlievarňach Vysokej pece 2 za 
účelom dosiahnutia limitu Tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v zmysle BAT (Best Available Technics) 
max. 10 mg/m3. Zníženie prašnosti sa týka ako pracovného prostredia  odlievarní, tak aj vzdušniny 
vyfukovanej do atmosféry cez komín odsávacieho zariadenia. Predmetom zákazky sú: dodávka 
látkového filtra, demontážne práce, montážne práce vrátane skúšok a uvedenia do prevádzky (splnenia 
akceptačných parametrov) na základe realizačnej projektovej dokumentácie. Pre dodaný typ filtračnej 
stanice úspešný uchádzač vypracuje a dodá aj kompletnú realizačnú projektovú dokumentáciu.  

2.4 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 – „Opis predmetu zákazky“ súťažných 
podkladov. 

 

 

 

 

http://www.usske.sk/
mailto:tender@p-m.sk
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2.5 Nomenklatúra - Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

Hlavný predmet: 
45255400-3 Montážne práce 

   

Doplňujúce predmety: 42955000-5 Časti filtračných zariadení 

 39525200-0 Filtračné prvky z textílie 

 45317400-6 Elektroinštalačné práce na filtračných zariadeniach 

 45262400-5 Montáž oceľových konštrukcií 

 71320000-7 Inžinierske projektovanie 

 45262210-6 Základové práce 

2.6 Komplexnosť dodávky 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky špecifikovaný v bode 2 týchto súťažných podkladov. 

 

3 Zdroj finančných prostriedkov 

3.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný 
z Operačného programu Životné prostredie. 

3.2 Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu 
vystaveného zhotoviteľom, splatnosť ktorého je do 60 dní odo dňa jeho preukázateľného doručenia. 

3.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.  

3.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 12 103 407,00  Eur bez DPH. 

 

4 Zmluva 

4.1 Výsledkom verejného obstarávania bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uzavretie zmluvy o dielo 
na predmet zákazky „Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2“ podľa § 536 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na predmet zákazky uvedený 
v bode 2 týchto súťažných podkladov.  

4.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť B.3 
– „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“, B.1 – „Opis predmetu zákazky“ a B.2 – „Spôsob 
určenia ceny“ týchto súťažných podkladov. 

 

5 Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

5.1 Miesto dodania predmetu zákazky: 

U. S. Steel Košice, s.r.o.  

Divízny  závod Vysoké pece 

Košice 044 54 

5.2 Termín uskutočnenia predmetu zákazky:  

Zmluvy o dielo sa uzatvárajú na dobu určitú na 14 mesiacov od účinnosti zmluvy. 

 

6 Variantné riešenie 

6.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
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Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

7 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi 

7.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí 
úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených 
v týchto dokumentoch. 

7.2 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom možno uskutočňovať 
písomne prostredníctvom pošty, osobne alebo elektronicky alebo ich kombináciou. 

7.3 Pri poskytnutí informácií elektronickými prostriedkami (napr. e-mailom), doručia sa tieto informácie 
na adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 1 aj v listinnej podobe prostredníctvom poštovej zásielky 
alebo osobne, najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa odoslania tejto informácie elektronickými prostriedkami. 

7.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie predloženej/doručenej elektronickými prostriedkami 
a informácie predloženej v listinnej podobe, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, je rozhodujúca 
listinná podoba. 

7.5 V prípade skupiny dodávateľov sa odporúča za účelom uľahčenia komunikácie s verejným obstarávateľom, 
aby jej účastníci splnomocnili jedného z nich, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony 
v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina 
dodávateľov predloží do tejto súťaže a účasti tejto skupiny dodávateľov v tejto súťaži. 

7.6 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, alebo 
záujemcom, najmä písomností, s doručením ktorých zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt, 
sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu 
o správnom konaní. 

 

8 Vysvetľovanie súťažných podkladov 

8.1 V prípade potreby objasniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúka lebo informácie uvedené 
v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej 
osoby na adrese uvedenej v bode 1.Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie bezodkladne, najneskôr do 
piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým záujemcom. 

8.2 Záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk. 

 

9 Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky 

9.1 Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu 
zákazky z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie 
zmluvy o dielo na predmetnú zákazku. Miesto predmetu zákazky sa nachádza vo výrobnom areály 
verejného obstarávateľa. Z dôvodu bezpečnosti a dodržania interných predpisom verejného obstarávateľa 
každý záujemca, ktorý sa chce zúčastniť obhliadky, je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi 
najneskôr do 10.03.2014 do 15:00 hod. nasledovné údaje o účastníkoch obhliadky: 

- meno, priezvisko, titul, 

- bydlisko, 

- číslo OP, resp. číslo cestovného dokladu, 

- e-mail. 

 Podobnejšie inštrukcie k obhliadke ako aj termín a miesto stretnutia bude všetkým záujemcom, ktorí 
potvrdia svoj záujem o obhliadku, doručený e-mailom minimálne 2 pracovné dni pred uskutočnením 
obhliadky. Maximálny počet osôb na obhliadku je stanovený pre záujemcu na 2 osoby. 

Požadované údaje záujemca zašle e-mailom, kontaktnej osobe Ing. Dušana Takáčová na adresu: 
dtakacova@sk.uss.com. 

mailto:dtakacova@sk.uss.com
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Časť III. 

Príprava ponuky 

10 Vyhotovenie ponuky 

10.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu a to písacím 
strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, perom s nezmazateľným 
atramentom a pod.  

10.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto 
súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie týchto 
dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak. 

10.3 Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača, samostatne časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“, bola 
zviazaná v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí, teda aby časť „Ostatné“ tvorila jeden 
celok a časť „Kritériá“ tvorila jeden celok. Prvá strana ponuky by mala obsahovať obchodné meno, sídlo 
alebo adresu uchádzača. Každá strana ponuky by mala byť očíslovaná. Ponuka by mala obsahovať 
zoznam dokladov a dokumentov predkladaných uchádzačom. 

10.4 Uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými 
informáciami v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

11 Jazyk ponuky 

11.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

11.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené 
do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku. 

 

12 Mena a ceny uvádzané v ponuke 

12.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

12.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene euro. 

12.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie: 

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

 výška DPH, 

 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  

12.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som 
platcom DPH“. 

 

13 Obsah ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom musí byť predložená tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú 
časť ponuky, označenú slovom, 

13.1 „Kritériá“, ktorá bude obsahovať: 

13.1.1 návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti A.3 – „Kritériá na hodnotenie ponúk 
a spôsob ich uplatnenia“ týchto súťažných podkladov; 

13.1.2 Výpočet ceny za uskutočnenie predmetu zákazky: Celková Price table - Výstavba látkového 
filtra VP2 podľa časti B. 2 – Spôsob určenia ceny súťažných podkladov a Prílohy č. 5 týchto 
súťažných podkladov, 
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13.1.3 kópia ponuky (časť „Kritériá“) na needitovateľnom CD/DVD nosiči. 

13.2 „Ostatné“, ktorá bude obsahovať: 

13.2.1 titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet 
zákazky podľa týchto súťažných podkladov; 

13.2.2 obsah ponuky (index – položkový zoznam dokladov ponuky) s odkazom na očíslované strany; 

13.2.3 vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ uvedený v Prílohe 1 týchto 
súťažných podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento 
formulár každý jej člen; 

13.2.4 doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v Oddiele III.1 
Podmienky účasti výzvy na predkladanie ponúk; 

13.2.5 certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem na 
zabezpečenie kvality uchádzačom pre oblasť rovnakého alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008, záujemca môže využiť systémy 
zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem, 

13.2.6 doklad s uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť 
subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu 
meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo 
alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, 

13.2.7 vyplnenú tabuľku technickej špecifikácie predmetu zákazky VP2, uchádzač vypracuje 
a predloží tabuľku špecifikácie predmetu zákazky podľa Prílohy č. 6 týchto súťažných podkladov. 
Uchádzač do stĺpca „Navrhované riešenie“ doplní svoje technické návrhy (uviesť výrobcu a typové 
označenie) k jednotlivým položkám predmetu zákazky, 

13.2.8 čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podľa Prílohy č. 2, v prípade, ak ponuku bude 
predkladať skupina dodávateľov; 

13.2.9 plnú moc podľa Prílohy č. 3 pre jedného z členov skupiny (podpísanú všetkými členmi skupiny 
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny), ktorý bude 
oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých 
ostatných členov skupiny. Úkony zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému 
obstarávateľovi záväzné; 

13.2.10 čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 4 týchto súťažných podkladov, že uchádzač 
súhlasí s obchodnými podmienkami dodania predmetu zákazky uvedenými v častiach B.3 – 
„Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“, B.1 – „Opis predmetu zákazky“ a B.2 – 
„Spôsob určenia ceny“ súťažných podkladov. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané osobou 
oprávnenou konať v mene uchádzača, 

13.2.11 kópia ponuky (časť „Ostatné“) na needitovateľnom CD/DVD nosiči. 

 

14 Náklady na ponuku 

14.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

14.2 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa 
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej súťaže. 

 

Časť IV. 

Predkladanie ponúk 

15 Oprávnený uchádzač 

15.1 Uchádzačom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá uskutočňuje stavebné 
práce a predložila ponuku.  
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15.2 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá 
predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.  

15.3 V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom 
zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, 
aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu 
zákazky. 

 

16 Predloženie ponuky 

16.1 Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli v tlačenej verzii v listinnej podobe v uzavretom obale podľa 
bodu 19 týchto súťažných podkladov osobne, alebo ju zašle poštovou zásielkou na adresu kontaktnej 
osoby verejného obstarávateľa uvedenú v bode 18.1 týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie 
ponúk podľa bodu 18.2 týchto súťažných podkladov. 

16.2 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín 
doručenia ponuky na adresu uvedenú v bode 18.1 týchto súťažných podkladov. 

16.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, kontaktná osoba vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí. 

 

17 Platnosť ponuky 

17.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 30. 12. 2014. 

17.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov, alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa 
pred uzavretím zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom 
opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané 
predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

17.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane 
predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

 

18 Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

18.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa: 

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. 

Gaštanová 13 

811 04 Bratislava 

18.2 Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 24. 03. 2014 do 10:00 hod. 

18.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 18.2 týchto súťažných 
podkladov sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

 

19 Označenie obalu ponuky 

19.1 Uchádzač vloží jednotlivé časti ponuky podľa bodu 13 Obsah ponuky do samostatných nepriehľadných 
obálok, ktoré musia byť uzatvorené, a označené nasledovnými údajmi: 

19.1.1 časť ponuky „Kritéria“ musí byť označená heslom súťaže „Kritéria – Zvýšenie účinnosti 
odprášenia VP2“, 

19.1.2 časť ponuky „Ostatné“ musí byť označená heslom súťaže „Ostatné – Zvýšenie účinnosti 
odprášenia VP2“. 

19.2 Uchádzač vloží obálky s jednotlivými časťami ponuky do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť 
uzatvorená, zabezpečená proti neoprávnenému otvoreniu a označená nasledovnými údajmi: 

 názov a adresa kontaktného miesta verejného obstarávateľa uvedená v bode 18.1, 
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 názov a adresa uchádzača, 

 označenie: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“, 

 označenie heslom súťaže: „Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2“. 

 

20 Doplnenie alebo zmena ponuky 

20.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť, alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie ponúk 
podľa bodu 18.2 týchto súťažných podkladov.  

20.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti 
uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo 
splnomocnenou osobou uchádzača na adresu podľa bodu 18.1 týchto súťažných podkladov a doručením 
novej ponuky na adresu podľa bodu 18.1 týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk 
podľa bodu 18.2 týchto súťažných podkladov. 

 

Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

21 Otváranie ponúk 

21.1 Otváranie časti ponúk „Ostatné“ sa uskutoční dňa 25. 03. 2014 o 10:00 hod. 

21.2 Otváranie časti ponúk „Ostatné“ je neverejné a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 41 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

21.3 Otváranie časti ponúk „Kritériá“ sa uskutoční v termíne podľa § 41 ods. 2 a spôsobom podľa § 41 ods. 3 
zákona o verejnom obstarávaní. 

21.4 Miesto otvárania ponúk:  

U. S. Steel Košice, s.r.o.  

Vstupný areál U. S. Steel 

Košice 044 54 

Auditórium v hlavnej AB budove 

21.5 Na otváraní časti ponúk „Kritériá“ sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na 
predkladanie ponúk a ktorého ponuka nebola vylúčená. Na otváraní časti ponúk „Kritériá“ môže byť 
uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou 
splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. 

21.6 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) 
sa preukáže na otváraní časti ponúk „Kritériá“ preukazom totožnosti a poverený zástupca uchádzača 
preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie. 

21.7 Na otváraní časti ponúk „Kritériá“ sa zverejnia obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých 
uchádzačov ktorých ponuka nebola vylúčená a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, 
určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky 
„Kritériá“ sa nezverejňujú. Každá otvorená časť ponuky „Kritériá“ sa označí rovnakým poradovým číslom 
ako časť ponuky, označená ako „Ostatné“ predložená tým istým uchádzačom. 

21.8 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“ 
pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka 
nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk. 
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22 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

22.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia podmienok 
účasti, týkajúcich sa: 

 osobného postavenia uchádzačov podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní, 

 finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní, 

 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní. 

22.2 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na 
predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi. 

22.3 V zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bude posudzovať aj všetky 
referencie za dané obdobie. 

22.4 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie 
podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo 
záujemca doplní doklady spôsobom podľa § 132 zákona o verejnom obstarávaní a ak ide o doplnenie 
iných dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač alebo záujemca ho doručí verejnému 
obstarávateľovi, pričom v oboch prípadoch je to uchádzač povinný urobiť v lehote podľa §33 ods. 6 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

22.5 Lehota na predloženie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní je zachovaná, ak uchádzač alebo záujemca 
predloží alebo doplní doklady spôsobom podľa § 129 alebo § 132 zákona o verejnom obstarávaní 
najneskôr v posledný deň lehoty. 

22.6 Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, sa posudzujú podľa obsahu. Verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ nevyžaduje preukázanie skutočností, ktoré sú všeobecne známe. 

22.7 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak:  

 nesplnil podmienky účasti,  

 predložil neplatné doklady,  

 nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu 22.4 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 
v určenej lehote alebo, 

 poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

22.8 V prípade podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. ak uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti čestným vyhlásením, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie 
podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní; 
ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti 
ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. 

 

23 Preskúmanie ponúk 

23.1 Verejný obstarávateľ preskúma ponuky podľa kritérií, ktoré sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk 
a v týchto súťažných podkladoch. 

23.2 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a 
náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve na 
predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky. 

23.3 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú požiadavkám a 
podmienkam na predmet zákazky uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných 
podkladoch. 

23.4 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v 
rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie 
ponúk a v týchto súťažných podkladoch. 
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24 Vysvetlenie ponúk 

24.1 Komisia na vyhodnotenie ponúk môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponúk. Vysvetlením 
ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a 
počítaní.  

24.2 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka, komisia môže písomne požiadať uchádzača 
o podrobnosti podľa § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre 
jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu.  

 

25 Vyhodnotenie ponúk 

25.1 Komisia zriadená verejným obstarávateľom vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, podľa 
kritérií určených vo výzve na predkladanie ponúk na základe pravidiel ich uplatnenia určených v týchto 
súťažných podkladoch. 

25.2 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena.  

 

Časť VI. 

Prijatie ponuky 

26 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

26.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi 
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk v listinnej podobe, 
vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku 
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, výsledok 
vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov, identifikáciu úspešného uchádzača a informáciu 
o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 
ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 

 

27 Uzavretie zmluvy 

27.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva 
nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

27.2 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania 
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom podľa § 44 zákona o verejnom 
obstarávaní, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty 
podľa § 136 ods. 3 alebo ak neboli podané námietky podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní. 

27.3 V prípade, ak bola doručená žiadosť o nápravu alebo námietky, verejný obstarávateľ pri uzatváraní zmluvy 
postupuje podľa § 45 ods. 3 až 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

27.4 Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ verejný obstarávateľ uzavrie 
zmluvu s úspešným uchádzačom až po overení a schválení procesu verejného obstarávania Riadiacim 
orgánom. 

27.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v prípade, že 
nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi verejným 
obstarávateľom a MŽP SR ako Riadiacim orgánom, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný. 

27.6 Predpokladaná hodnota zákazky uvedená vo výzve na predkladanie ponúk je stanovená ako maximálna. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu o dielo, ak cenová ponuka úspešného 
uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 
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Časť VII 

Ďalšie informácie 

28 Dôvernosť procesu obstarávania 

28.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania, vzájomného porovnania ponúk 
a odporúčaní prijatia ponúk sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby 
verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytovať 
alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. 

28.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez 
predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom 
obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
  



U. S. Steel Košice, s.r.o. 
Vstupný areál U. S. Steel, Košice 044 54        Podlimitná zákazka 

 

Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2 

 

14/34 

A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

 

Podmienky účasti uchádzačov sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk zverejneného vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 38/2014 z 22. 02. 2014 ozn. 2464 – WYP. 
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A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA 

 

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom bez DPH, vypočítaná a 
vyjadrená v eurách podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov. 

2. Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý je súčasťou tejto 
časti súťažných podkladov. 

3. Komisia na vyhodnocovanie ponúk bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili požiadavky 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky stanovené vo výzve na predkladanie ponúk 
a v súťažných podkladoch. Hodnotenie ponúk bude v zmysle § 42 zákona o verejnom obstarávaní. 

4. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne za dodanie predmetu zákazky najnižšiu cenu v Eur bez 
DPH. 

5. V prípade rovnosti ponúk na 1. mieste, úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý zároveň 
ponúkne najnižšiu cenu za Prevádzkový súbor PS 03 – Filtračná stanica VP2. 
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 

Uchádzač / skupina dodávateľov  

  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk NAJNIŽŠIA CENA 

  

Je uchádzač platiteľom DPH? ÁNO
1
 NIE1 

 

 Navrhovaná cena 
v eur bez DPH 

DPH 
Navrhovaná cena 

v eur s DPH 

Cena za uskutočnenie predmetu 
zákazky pre VP2: 

   

 

V ........................., dňa ............... 

 

............................................................. 

Meno 

Funkcia 

 

  

                                                           
nehodiace prečiarknuť 
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B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Názov predmetu zákazky: Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 - časť VP2 

 

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela na zníženie prašnosti na odlievarňach Vysokej pece 2za 
účelom dosiahnutia limitu Tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v zmysle BAT (Best Available Technics) 
max. 10 mg/m3. Zníženie prašnosti sa týka ako pracovného prostredia  odlievarní, tak aj vzdušniny 
vyfukovanej do atmosféry cez komín odsávacieho zariadenia. Predmetom zákazky sú: dodávka 
látkového filtra, demontážne práce, montážne práce vrátane skúšok a uvedenia do prevádzky (splnenia 
akceptačných parametrov) na základe realizačnej projektovej dokumentácie. Pre dodaný typ filtračnej 
stanice úspešný uchádzač vypracuje a dodá aj kompletnú realizačnú projektovú dokumentáciu. 

 

Odprašovanie odlievarni VP2 bolo riešené výstavbou odsávacích potrubí a elektrofiltra EO25 v roku 
1992, s celkovou kapacitou odsávania 800 tis. m3/h vzdušniny a s projektovanou výstupnou 
koncentráciou 100 mg/m3 TZL.. Základným cieľom tejto stavby je zlepšenie kvality ovzdušia 
prostredníctvom zníženia tuhých znečisťujúcich látok (TZL) z VP2, ako jedných z najväčších 
stacionárnych zdrojov emisií, zodpovedných za znečisťovanie Košického regiónu. 

Z tohto dôvodu je predmetom stavby náhrada existujúceho elektrofiltra EO25 filtrom látkovým, ktorý 
uvedené problémy technicky zvláda. Nový látkový filter VP2 bude situovaný v blízkosti existujúceho 
elektrofiltra tak, že po uvedení do prevádzky pôvodný elektrofilter bude zdemontovaný a prechod na 
novú technológiu bude trvať len veľmi krátky čas.   

 

Zákazka „Zvýšenie účinnosti odprášenia odlievarní VP2 a VP3 – časť VP2“ je situovaná v objektoch 
vysokej pece VP2 a na plochách v jej blízkom okolí. Látkový filter VP2 s príslušenstvom bude situovaný 
do priestoru medzi VP2 a VP3, kde sa na jeho umiestnenie využije plocha existujúcej cestnej 
komunikácie. Priestorovo ide o rozsiahlejšie stavenisko. Pri výbere staveniska boli rozhodujúce 
technologické väzby na jestvujúce objekty, zariadenia a priestorové možnosti v danom území. Územie 
DZ Vysoké pece je značne zastavené objektmi a inžinierskymi sieťami spoločnosti U.S. Steel Košice. 
Celá plocha staveniska sa nachádza na pozemku investora v oplotenom areáli USS. Na tomto pozemku 
sa nevyskytuje žiadna poľnohospodárska pôda.  Terén v priestoroch staveniska je rovný a nevyžaduje 
rozsiahlejšie terénne úpravy. 

 

Zákazka musí plne rešpektovať základné údaje, rozsah a technické špecifikácie uvedené v projekte, 
vrátane skúšok, uvedenia do prevádzky a splnenie akceptačných parametrov. 

 

Stručný popis technického a technologického riešenia a základné parametre 

Prevádzkové súbory 

PS 01 – Demontáže  

ČPS 01.1 – Strojná časť 

ČPS 01.2 – Elektročasť 

PS 02 – Odsávacie potrubie VP2 

ČPS 02.1 – Odsávacie potrubie  

ČPS 02.2 – Oceľové konštrukcie  

ČPS 02.3 – Preložky médií   

PS 03 – Filtračná stanica VP2 
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ČPS 03.1 – Látkový filter s príslušenstvom  

ČPS 03.2 – Kompresorovňa stl. vzduchu 

ČPS 03.3 – Odsávacie ventilátory  

ČPS 03.4 – Doprava odprašku   

ČPS 03.5 – Oceľové konštrukcie  

ČPS 03.6 – Prípojky médií 

PS 05 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu  

ČPS 05.2 – Rozvodňa T 23 - 6 kV 

ČPS 05.3 – Rozvody VN         

ČPS 05.4 – Rozvodňa T 23 - 400 V        

ČPS 05.5 – Motorický rozvod NN     

PS 06 – ASRTP  

PS 07 – Slaboprúd  

PS 08 – AMS  

 

Stavebné objekty 

SO 001 – Príprava územia  

SO 002 – Filtračná stanica VP2 

SO 003 – Základy podpier potrubia odsávania VP2 

SO 006 – Spevnené plochy pri látkovom filtri VP2 

SO 007 – Kanalizácia 

 

Výstupná koncentrácia TZL za filtrom:  

Emisný limit TZL podľa súčasnej normy: 100 mg/m
3
 

- Výstupná koncentrácia TZL v súčasnosti:  41,141 mg/m
3
 

- Emisný limit TZL stanovený v IPKZ po realizácii investície: 15 mg/m
3
 

- Emisný limit TZL po realizácii investície max.: 10 mg/m
3
  

 

Celkové odsávané množstvo vzduchu:  900 tis. m
3
/hod 

Filtračná stanica bude osadená tromi odsávacími ventilátormi, schopnými pracovať v automatickom 
režime podľa diaľkovo navolenej pracovnej fázy odlievárne s minimálnymi energetickými stratami (s 
frekvenčnou reguláciou výkonu ventilátorov),v zapojení 2+1, t.j. každý ventilátor bude navrhnutý na 50% 
výkonu stanice. Nový filter musí vyhovovať prevádzkovým stavom v priebehu odlievania, nárokom na 
odsávané množstvá a teploty podľa jednotlivých fáz odpichov a údajom o chemických a fyzikálnych 
vlastnostiach prachu v odsávanej vzdušnine. Výstup vyčistenej vzdušniny bude zavedený do nového 
komína . 

Vybraný dodávateľ (úspešný uchádzač) vypracuje pred samotnou výstavbou realizačný projekt 
podľa typu filtračnej stanice, detailný výkaz výmer vrátane rozpočtu, vlastný plán bezpečnosti 
práce a detailný harmonogram výstavby. Spracuje projekt zmeny stavby pred dokončením 
a projekt skutočného vyhotovenia ako podklad pre kolaudačné konanie. 
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Predpokladaný harmonogram výstavby a prevádzky 

 
Realizačný projekt:  do 4 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy 

Začiatok výstavby a inštalácie technológie:  08/2014 

Ukončenie výstavby a inštalácie technológie:  06/2015 

Nábeh technológie 07/2015 

Demontážne práce 08 - 09/2015 

Kolaudácia diela 09/2015 

 

Podmienky pre spracovanie realizačnej dokumentácie VP2 

- Splniť podmienky v zmysle územného rozhodnutia. 

- Dodržať stanovenú dispozíciu v zmysle situácie územného rozhodnutia 

- Splniť podmienky v zmysle stavebných povolení dotknutých štátnych orgánov 

- Odlievarne VP2: 

o V rámci projektu IaRS riešiť fázu - údržbársky režim dočasného lokálneho odsávania pri 
údržbe hlavného železového žľabu. 

 

- Napojenie stávajúceho potrubia DN3500 na nové potrubie k filtru VP2 

o Spracovať riešenie realizácie pre min. času realizácie (odstávky odprášenia VP2)  
 

- V rámci riešenia protipožiarnych náterov musí byť dodržaná norma STN 92 0201-2 

- V rámci riešenia izolácie strešnej konštrukcie objektu pod filtračnou stanicou použiť materiály 
s triedou reakcie na oheň A1 alebo A2. 

- V rámci riešenia protipožiarnej bezpečnosti použitie materiálov vyhovujúcim „Osvedčeniu 
o požiarnej bezpečnosti“ v zmysle platnej legislatívy 

- Požiadavky na stavebnú časť: 

o tolerancia odchýlok osadených a zabetónovaných kotvení požadujeme do 5 mm  

o preukazovanie požiadaviek na základovú škáru a zhutnených násypov vykonaním statických 
skúšok zeminy min. Edef2 =  80 MPa, Edef2 /Edef1 =2,2 -2,5 , resp. Id 

o zabezpečiť stabilizáciu svahov pažením  resp. vyspádovanie svahov podľa projektu pri 
realizácii ŽB konštrukcií je nutné uvažovať so zabezpečením dostatočného množstva 
systémových debniacich prvkov (!) z dôvodu plynulej časovej realizácie. Iný druh debnenia  
ako systémovými prvkami nebude objednávateľom akceptovaný ! 

 

- Všeobecné: 

o Zabezpečiť prístup k všetkým technologickým otvorom 

o V prípade prístupov nad voľnou hĺbkou navrhnúť kolektívnu ochranu, HIS, resp. kotviace 
body 

o V rámci projektu uvažovať s vybavením prispôsobeným na lockout 

o Potrubné rozvody, technológia dodržať nátery v zmysle štandardných RAL 

o Potrubné rozvody, technológia, technologické otvory musia byť riadne označené 

o Projektová dokumentácia musí obsahovať protokoly o určení prostredia a určenie vonkajších 
vplyvov 
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o  V rámci spracovania riešiť detailne POV 

o Do dvoch mesiacov od podpísania zmluvy dodať zoznam  doporučených náhradných dielov 
pre uvedenie zariadenia do prevádzky a pre dvojročnú prevádzku vrátane technickej 
špecifikácie ,dodacích lehôt a výrobcov. 

 

Podmienky výstavby pre VP2: 

- Priestor výstavby a práce budú realizované počas prevádzky VP2, s možným výskytom CO 
a s pravidelnou železničnou dopravou. 

- Práce budú realizované na odlievarňach č.1 a č.2, počas prevádzky VP2. Nutné je dodržiavať 
všetky aktuálne predpisy pre výkon prác v danom priestore. 

- Výroba VP2 nesmie byť ovplyvnená výstavbou, uvažovať s prerušením / obmedzením výkonu 
prác.  

- Taktiež z hľadiska bezpečnosti s ohľadom na priestor realizácie prác, uvažovať s prerušením / 
obmedzením výkonu prác.  

- Počas výstavby je nutná kooperácia dodávateľa s prevádzkou VP a Doprava. 

- Pre práce obmedzujúce výrobu VP2, využívať pravidelné odstávky, resp. v rámci technologických 
možností chod VP2 na 1 odlievareň, ktoré budú zhotoviteľovi oznámené v dostatočnom predstihu. 

- Pre práce obmedzujúce prevádzku stávajúceho odprášenia VP2, je možné uvažovať s max. 72 
hod. výnimkou pre odstavenie stávajúceho odprášenia pri chode VP2. 

- Realizácia prác 7 dní v týždni (v prípade potreby 24hod. denne) 

- Dodávateľ zabezpečí potrebné zariadenie staveniska, vrátane staveniskového rozvodu médií 
a osvetlenia (USS stanoví len body napojenia, rozvody zabezpečí dodávateľ) – vychádzať z POV 
realizačného projektu. 

- Dodávateľ zabezpečí oplotenie staveniska a pred montážnych plôch. 

- Dodávateľ zabezpečí odstránenie odpadu (drevený odpad, fólie, pásky atď.) vzniknutého 
z dodávok  

- Dodávateľ bude vykonávať prácu v zmysle aktuálnych, platných predpisov USSK (S 001) 
a zabezpečí nonstop prítomnosť bezpečnostného technika na stavbe.  

- Všetci pracovníci dodávateľa pred zahájením prác musia byť oboznámený s rizikami priestoru 
výkonu práce a oboznámený s havarijnými a únikovými plánmi. 

- Všetci pracovníci dodávateľa povinné používanie CO detektorov.  

- V prípade výkonu prác na Odlievarni nad výškovou úrovňou okružného vetrovodu, nutné 
používanie dýchacích prístrojov. 

- Podmienka USS – používať prioritne modulárne lešenia, resp. vysokozdvižné plošiny. 

- Dodávateľ zabezpečí odborný dohľad výrobcu  nad inštaláciou a skúškami hlavných 
technologických zariadení. 

- Dodávateľ zabezpečí kompletnú sprievodnú dokumentáciu pre odovzdanie stavby prevádzke 
(vrátane kompletného prevádzkového a údržbárskeho manuálu s predpísanou požadovanou 
starostlivosťou o zariadenie – vrátane zoznamu odporúčaných ND). Dodať komplet v Slovenskom 
jazyku. 

- Dodávateľ zabezpečí dodanie kompletnej požadovanej dokumentácie pre kolaudačné konanie. 

- Dodávateľ zabezpečí všetky potrebné geodetické zamerania. 

- Dodávateľ zabezpečí komplet po realizačné zamerania. 

- Dodávateľ zabezpečí všetky požadované skúšky a podklady pre VTZ zariadenie. 

- Dodávateľ splní podmienky pre uskutočnenie stavby uvedené v Stavebnom povolení. 
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Dokument S001 a s tým súvisiaca interná dokumentácia verejného obstarávateľa je k dispozícii na 
internetovej stránke www.usske.sk v profile verejného obstarávateľa, kde sa uchádzač prihlási 
nasledovným menom a heslom: 

meno: obstaravanie 

Heslo: pvo2014dok 

 

Neoddeliteľnou súčasťou časti B.1 Opis predmetu zákazky sú dokumenty uložené na CD nosiči. 

 

Pokiaľ sú v súťažných podkladoch, v technických správach, vo Výkresoch/Projektovej 
dokumentácii alebo v inej sprievodnej dokumentácii uvedené konkrétne výrobky alebo konkrétny 
výrobca atď. podľa ustanovenia § 34 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, sú uvedené len ako 
referenčné a uchádzač môže ponúknuť popísané výrobky/zariadenia alebo ekvivalentné 
výrobky/zariadenia. 

  

http://www.usske.sk/
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B.2  SPÔSOB URČENIA CENY 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 

 verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača uviesť cenu v zmysle časti B.1 Opis predmetu zákazky 
a v členení v zmysle časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov. 

 cena musí byť stanovená v mene euro (vrátane prípadných ďalších iných príplatkov alebo poplatkov),  

 cenu je potrebné uvádzať bez DPH, výšku DPH v eurách a cenu celkom vrátane DPH vyjadrenú 
v eurách, 

 v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, toto uvedie pri vyjadrení ceny, 

 určenie ceny a spôsob jej určenia musí byť zrozumiteľný a jasný, 

 podkladom pre výpočet ceny budú dodávky a realizácie podľa technickej špecifikácie Stavebných 
objektov (SO), Prevádzkových súborov (PS) a ponúkaného typu filtračných staníc a príslušenstiev,  
ktoré uchádzač ocení pre VP2 podľa tabuľky, ktorá tvorí Prílohu č. 5 týchto súťažných podkladov 
a ktorá bude tvoriť prílohu Zmluvy o dielo. 
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B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 



Zmluva o dielo č./ Contract for Work No.: ......................................... 

Medzi/Between: U. S. Steel Košice, s.r.o. a/and   ............................................ 
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ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa § 536 a nasl.  

zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

v obchodnom prípade (OP) č.  

(ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  U. S. Steel Košice, s.r.o. 
Sídlo:                  Vstupný areál U. S. Steel 

                            Košice 044 54  

                            Slovenská republika 

Zapísaný:            v Obchodnom registri Okresného   

                            súdu Košice I, Odd.: Sro, vložka č.   

                            11711/V 

IČO:                    36 199 222 

DIČ:                    2020052837  

IČ DPH:              SK7020000119 - Člen skupiny pre   

                            účely DPH v SR  

Banka:                Citibank Europe plc, pobočka 

                            zahraničnej banky 

                            Mlynské nivy 43, 825 01 Bratislava 

Číslo účtu:          2003600203/8130 (EUR) 

IBAN (EUR):     SK14 8130 0000 0020 0360 0203 

Zastúpený: 

Osoby oprávnené uzatvárať a meniť zmluvný vzťah 

spoločne:           Michael A. Fedorenko, konateľ  

                           a viceprezident pre inžinierske  

                           činnosti a inovácie 

                           Ing. Martina Kaprálová, GM pre  

                            Nákup USSK - na základe poverenia 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:  

                           Ing. Dušana Takáčová 

Osoby oprávnené rokovať o technických veciach: 

                           Ing. Dušan Hevera, manažér    

                           Projektov 

                           Ing. František Pavlikovský, manažér  

                           Projektov 

 

 

Zhotoviteľ:  

Sídlo:  

  

Zapísaný:  

  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH :  

Banka:  

Číslo účtu:  

IBAN:  

Zastúpený:  

CONTRACT FOR WORK 

subject to Art. 536 et seq.  of Act No. 513/1991 Coll.  

Slovak Commercial Code as amended 

in business transaction (BT) No.  

(the “Contract”) 

 

 

Article I 

Contract Parties 

 

Customer:            U. S. Steel Košice, s.r.o. 
Registered office: Vstupný areál U. S. Steel 

                               Košice 044 54  

                               Slovak Republic  

Incorporated:         in Companies Register of District  

                              Court  Košice I, Sect.: Sro, file No.   

                               11711/V 

Company ID:        36 199 222 

Tax ID:                  2020052837  

ID for VAT:          SK7020000119 – Member of the  

                               group for VAT purposes in Slovakia  

Bank:                     Citibank Europe plc, pobočka  

                               zahraničnej banky 

                               Mlynské nivy 43, 825 01 Bratislava 

Account No.:         2003600203/8130 (EUR) 

IBAN (EUR):        SK14 8130 0000 0020 0360 0203 

Represented by: 

Persons authorized to jointly conclude and change the 

contract relations: Michael A. Fedorenko,Executive and  

                               Vice President Engineering  

                              and Innovations 

                               Ing. Martina Kaprálová, GM  

                               Procurement USSK – upon  

                               authorization 

Person authorized to negotiate contractual matters:  

                               Ing. Dušana Takáčová 

Persons authorized to negotiate technical matters: 

                              Ing. Dušan Hevera, Project Manager 

                              Ing. František Pavlikovský, Project  

                              Manager 

 

 

Contractor:  

Registered office:  

  

Incorporated:         

  

Company ID:  

Tax ID:  

ID for VAT:  

Bank:  

Account No.:  

IBAN:  

Represented by:  
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 Osoby oprávnené rokovať o technických veciach: 

  

 

 Ďalej označované individuálne ako „zhotoviteľ“, 

„objednávateľ“ alebo „zmluvná strana“ a spoločne ako 

„zmluvné strany“. 

 

 

Článok II 

Predmet zmluvy („dielo“) 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať v rámci stavby 

/projekt/ objednávateľa č. 1250 BL s názvom: 

„Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 - 

časť VP2“ pre objednávateľa dielo ako „stavbu na 

kľúč“:  

Realizácia odprášenia VP2, dodávok zariadení, 

demontážnych a montážnych prác, uvedenia 

diela do prevádzky a preukázania akceptačných 

parametrov diela, vrátane vypracovania 

realizačného projektu podľa typu filtračnej 

stanice, detailného výkazu  výmer a rozpočtu 

(ktoré budú spolu s realizačným projektom po 

odsúhlasení objednávateľom vo forme Prílohy č. 3  

nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy), plánu 

bezpečnosti, detailného harmonogramu, 

projektu zmeny stavby pred dokončením 

a projektu skutočného vyhotovenia, ktoré budú 

podkladom pre kolaudačné konanie (ďalej len 

„dielo“)  na základe popisu predmetu zákazky 

uvedeného v časti B.1 Opis predmetu zákazky 

Súťažných podkladov pre Verejné obstarávanie 

a na základe komplexnej Ponuky zhotoviteľa zo 

dňa ..............., ktorá  bude vo forme Prílohy č. 2 

nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako i za ďalších 

podmienok stanovených v tejto zmluve. V prípade 

nezrovnalostí medzi znením Prílohy č. 2 a č. 3 a 

ustanoveniami tejto zmluvy, platia prednostne 

ustanovenia zmluvy. 
2.2 Špecifikácia a rozsah diela je uvedený v Prílohe č. 

2  a č. 3 tejto zmluvy.  

2.3 „Stavbou na kľúč“ sa rozumie zhotovenie 

kompletného diela zhotoviteľom, na náklady 

a nebezpečenstvo zhotoviteľa, v rozsahu a termíne 

uvedenom v zmluvných dokumentoch. Spravidla 

zahŕňa tzv. inžinierske činnosti ako je 

vypracovanie projektovej dokumentácie, dodanie 

všetkých povolení v zmysle požiadaviek právnych 

predpisov Slovenskej republiky (SR), dodávku 

a inštaláciu všetkých zariadení a poskytnutie 

všetkých súvisiacich výkonov a služieb, vrátane, 

ale nie len, stavebného alebo autorského dozoru, 

skúšobnej prevádzky, zaškolenia personálu a 

uvedenia diela do prevádzky ako i iných dodávok, 

  

Persons authorized to negotiate technical matters: 

  

 

Hereinafter individually referred to as “Contractor”, 

“Customer” or “Party” and collectively as “Parties”.  

 

 

 

Article II 

Subject-matter of the Contract (“Work”) 

 

2.1  Within the Customer’s project No. 1250 BL, title: 

“BF2 and BF3 dedusting efficiency increase – 

part BF2”, Contractor shall execute Work for the 

Customer in the form of a “Turn-key Project”: 

 

BF2 dedusting, supplies of equipment, 

dismantling and assembly work, commissioning 

and demonstration of acceptance parameters of 

the Work, including elaboration of the Detail 

Engineering pursuant to the filtration station 

type, detailed bill of quantities and budget (to 

form an integral part hereof after Customer’s 

approval of Annex No. 3), safety plan, detailed 

schedule, project for change of structure before 

completion, and as-built status project, to be 

used as a documentation for the final inspection 

proceedings (the “Work”) based on description of 

the job contained in part B.1. Description of the Job 

under the Tender Documents for the Public 

Procurement Process and based on Contractor’s 

comprehensive Bid dated of ………, which shall 

form an integral part hereof as Annex No. 2, and 

under other terms and conditions set forth 

hereunder. In the event of any discrepancies 

between Annex No.  2 and No. 3 and the provisions 

of this Contract, the provisions hereof shall prevail.  

 

 

2.2  Specification and the scope of Work are contained 

in Annex No. 2 and No. 3 hereof.  

2.3  “Turn-key Project” shall mean erection of the 

whole Work by the Contractor, at cost and risk of 

the Contractor, in the scope and by the deadline set 

forth in the contractual documentation. It normally 

includes so-called engineering activities, such as 

elaboration of the project documentation, delivery 

of all permits pursuant to the requirements of legal 

regulations of the Slovak Republic (SR), delivery 

and installation of all equipment, and provision of 

all related activities and services including, but not 

limited to, the construction and designer’s 

supervision, trial operation, training of staff and 

commissioning of the Work, and other supplies, 
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výkonov a služieb, ktoré nie sú výslovne 

spomenuté v zmluvných dokumentoch, ale ktoré sú 

nevyhnutné pre funkčnosť diela a dosiahnutie 

akceptačných parametrov diela. 

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uvedené v bode 

2.1 tejto zmluvy, bude spĺňať nasledovné 

akceptačné parametre: 

(a) Celkové odsávané množstvo 900 tis. m3/hod. 

a podľa jednotlivých prevádzkových stavov 

počas odlievania detailne popísaných 

v projektovej dokumentácii pre realizáciu 

stavby EC-703, PS03/ČPS 03.1, 

TS_703.03.1VZs bod 3.3 „Prevádzka 

odlievarne a nároky na odprášenie“, ktorý je 

súčasťou časti B1 Súťažných podkladov. 

 

(b) Požadované hodnoty emisií TZL v zmysle 

BAT: max. 10 mg/m3 na výstupe z komína 
za látkovým filtrom.  

 

Overenie splnenia akceptačných parametrov bude 

realizované počas komplexnej záručnej skúšky 

v zmysle časti 12 Všeobecných obchodných 

podmienok U. S. Steel Košice, s.r.o. (investície 

tuzemsko), vydanie január 2014 (ďalej len „VOP“) 

ktoré sú súčasťou  Súťažných podkladov v časti B3 

„Obchodné podmienky dodania predmetu 

zákazky“.  Akceptačné parametre budú preukázané 

jednorazovým meraním oprávnenou certifikovanou 

nezávislou spoločnosťou v zmysle platnej 

legislatívy SR. Všetky akceptačné parametre 

uvedené v písm. a) a b) tohto bodu musia byť 

splnené súčasne. V prípade, že táto komplexná 

záručná skúška nebude úspešná, t.j. nepreukáže sa 

splnenie všetkých akceptačných parametrov 

uvedených v písm. a) a b) tohto bodu, je zhotoviteľ 

oprávnený vykonať druhú komplexnú záručnú 

skúšku na svoje náklady najneskôr do 14 dní od 

prvej neúspešnej komplexnej skúšky. Ak 

zhotoviteľ nevykoná túto druhú komplexnú 

záručnú skúšku v stanovenej lehote  a/alebo 

nepreukáže splnenie všetkých akceptačných 

parametrov uvedených v písm. a) a b) tohto bodu, 

objednávateľ je oprávnený    uplatniť si voči 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 35% 

z celkovej ceny diela. Ostatné ustanovenia časti 12 

VOP ostávajú v platnosti bez zmeny. 

2.5 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dokumentáciu 

diela a/alebo súvisiacu s dielom, ktorá je potrebná 

k prevádzkovaniu diela.  

Dokumentácia bude odovzdaná v  sídle 

objednávateľa zodpovednému zamestnancovi 

objednávateľa oproti podpisu. 

2.6 Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať 

a zaplatiť cenu diela dohodnutú v Článku IV tejto 

activities and services that are not expressly 

mentioned in the contractual documentation, but are 

necessary for the Work to be functional and to 

achieve the acceptance parameters.  

2.4 Contractor warrants that the Work under section 2.1 

hereof shall meet the following acceptance 

parameters: 

(a) Total exhausted quantity of 900 thousand 

m3/hour and according to individual 

operational statuses during casting described in 

detail in the project EC-703, PS03/ČPS 03.1, 

TS_703.03.1VZs, section 3.3 “Operation of the 

Casting House and Requirements for 

Dedusting” that forms a part of part B1 of the 

Tender Documents.  

 

(b) Requested emission values of solid pollutants 

pursuant to BAT: max 10 mg/m3 at the exit 

from the stack behind the bag filter.  

 

Demonstration of acceptance parameters attainment 

shall take place during complex warranty test 

pursuant to part 12 of the General Commercial 

Conditions of U. S. Steel Košice, s.r.o. (CAPEX, 

Inland), issue January 2014 (the “GCC”) which 

form a part of the Tender Documents under Part B3 

“Commercial Conditions for Delivery of the Job”. 

Acceptance parameters shall be demonstrated 

through one-time measurement by an eligible 

certified independent company pursuant to the valid 

Slovak legislation. All acceptance parameters under 

a) and b) of this section shall be met at one time. If 

this complex warranty test is not successful, i.e. 

attainment of all acceptance parameters under a) 

and b) of this section is not demonstrated, the 

Contractor shall be entitled to do a second complex 

warranty test at Contractor’s cost within 14 days 

from the first unsuccessful complex test. Should the 

Contractor fail to conduct this second complex 

warranty test in the stipulated time period and/or 

fails to demonstrate attainment of all acceptance 

parameters under a) and b) of this section, the 

Customer shall be entitled to a contractual penalty 

totaling 35% of the total price for the Work. Other 

provisions of part 12 of GCC shall remain valid 

without any changes.  

 

2.5  Contractor shall handover to the Customer the 

documentation of the Work and/or related to the 

Work that is required for operation of the Work.  

The documentation shall be handed over in the 

Customer’s registered office to the Customer’s 

responsible employee against signature. 

2.6  Customer shall takeover the finished Work and pay 

the price for Work agreed under Article IV hereof. 
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zmluvy. 

2.7 Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť diela v trvaní 

36 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela 

na základe preberacieho protokolu (konečné 

akceptovanie) v zmysle článku 14  VOP.  VOP sú 

vo  forme Prílohy č. 1 pripojené k tejto zmluve a sú 

jej nedeliteľnou súčasťou. Zhotoviteľ výslovne 

potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom VOP 

a v plnom rozsahu ich akceptuje.  

2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom 

mene a na vlastnú zodpovednosť. 

2.9 Vlastníkom majetku, na ktorom je dielo 

zhotovované, je objednávateľ.  

2.10 Dodávka zariadenia bude realizovaná na 

dohodnutej dodacej parite:  

DDP U. S. Steel Košice, s.r.o.  

 podľa Incoterms®2000. 

2.11 Miestom realizácie diela a miestom plnenia je 

sídlo objednávateľa - Divízny závod Vysoké pece. 

Pri realizácii prác je možný výskyt CO. 

 

 

 

 

Článok III 

Termín plnenia 

 

3.1 Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo 

v nasledovných termínoch: 

a) Realizačný projekt: do 4 týždňov odo dňa 

účinnosti tejto zmluvy, 

b) Začiatok výstavby a inštalácie technológie: 

do 1 mesiaca odo dňa účinnosti zmluvy, 

c) Ukončenie výstavby a inštalácie technológie: 

do 11 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, 

d) Nábeh technológie: do 12 mesiacov odo dňa 

účinnosti zmluvy, 

e) Demontážne práce: do 14 mesiacov odo dňa 

účinnosti zmluvy,  

f) Kolaudácia diela: do 14 mesiacov odo dňa 

účinnosti zmluvy. 

 

 

 

 

Článok IV 

Cena diela 

 

4.1 Cena diela je na základe zákona č. 18/1996 Zb. o 

cenách v znení neskorších predpisov a Zákona 

o verejnom obstarávaní dohodnutá pevnou cenou 

vo výške: 

................................. EUR bez DPH 

(slovom: ...................................................euro) 

 

  
2.7  Contractor warrants the quality of Work for 36 

months from handover and takeover of the Work 

based on Final Acceptance Certificate (Final 

Acceptance) pursuant to Article 14 GCC. GCC are 

attached hereto, and form an integral part hereof, as 

Annex No. 1. Contractor expressly acknowledges 

that Contractor became familiar with the content of 

GCC and accepts such content in full extent.  

2.8  Contractor shall execute the Work in Contractor’s 

own name and on Contractor’s own responsibility. 

2.9  Customer is the owner of the property on which the 

Work is executed.  

2.10  Equipment shall be supplied on a delivery parity: 

DDP U. S. Steel Košice, s.r.o. 

according to Incoterms®2000. 

 

2.11  The place of execution of the Work and place of 

supply is the Customer’s registered office – 

Division Plant Blast Furnaces. CO can occur during 

performance of the work.  

 

 

 

Article III 

Deadlines for Supply 

 

3.1 Contractor shall deliver the Work to the Customer by 

the following deadlines: 

a) Detail Engineering: in 4 weeks from the 

effective date hereof; 

b) Beginning of construction and installation 

of technology: in 1 month from the effective 

date hereof; 

c) Completion of construction and installation 

of technology: in 11 months from the 

effective date hereof; 

d) Technology start-up: in 12 months from the 

effective date hereof; 

e) Dismantling works: in 14 months from the 

effective date hereof; 

f) The Work House Inspection: in 14 months 

from the effective date hereof.  

 

 

Article IV 

Price for Work 

 

4.1  Based on the Act No. 18/1996 Coll. on prices as 

amended and based on the Public Procurement Act, 

the price for Work is agreed as a fixed price of: 

 

EUR …………………. excl. VAT 

(says: …………….. Euro only) 
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špecifikovanou v súlade s časťou B2 Súťažných 

podkladov v komplexnej Ponuke zhotoviteľa 

(Príloha č. 2 zmluvy).  

4.2 DPH bude účtovaná v zmysle platných právnych 

predpisov.  

4.3 Jednotlivé položky výkazu výmer, ktorý bude 

vypracovaný zhotoviteľom v rámci realizačného 

projektu a zároveň bude súčasťou Prílohy č. 3 tejto 

zmluvy, vrátane položiek, ktoré zhotoviteľ 

neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených 

položkách. Jednotkové ceny sú konečné a pevné, 

platné počas celej doby realizácie diela. 

Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky 

uvedené v rozpočte  sú pevné a záväzné a platia 

počas trvania tejto zmluvy. 

4.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer 

úplne zahŕňajú cenu prác popísaných v 

jednotlivých položkách v nadväznosti na technické 

špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a 

výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s 

úplnou realizáciou popísaného diela, vrátane 

dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, 

všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia 

prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, 

záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo 

nepriamo vyplývajúcich zo zmluvných 

dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je 

komplexná ponuka Zhotoviteľa (Príloha č. 2) 

založená. Má sa za to, že zriaďovacie náklady 

zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné 

poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých 

jednotkových sadzbách. 

4.5 Cena diela bude hradená v súlade s článkom 2 

VOP priebežne po ukončení  jednotlivých 

stavebných objektov (SO), prevádzkových súborov 

(PS) a  čiastkových prevádzkových súborov (ČPS), 

podľa špecifikácie, ktorá je súčasťou Prílohy č. 2. 

Demontážne práce budú vo faktúrach vyčíslené 

samostatne. 

4.6 Splatnosť každej faktúry je 60 dní odo dňa  

doručenia objednávateľovi. 

4.7 Zhotoviteľ je povinný v každej faktúre uviesť 

nasledovný text: “Predmet faktúry predstavuje 

dodanie tovaru s montážou - Q“. Tento text slúži 

výlučne pre interné potreby objednávateľa. 

4.8 Faktúra bude vyhotovená v štyroch (4) 

originálnych vyhotoveniach a okrem povinných 

náležitostí podľa zákona o DPH bude obsahovať 

minimálne tieto údaje: 

 číslo faktúry resp. daňového dokladu.  

 Označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, 

právna forma, sídlo), peňažný ústav, číslo účtu 

vo formáte IBAN. 

 IČO a DIČ objednávateľa, IČO a DIČ 

zhotoviteľa. 

specified pursuant to part B2 of the Tender 

Documents in the Contractor's complex Bid 

(Annex 2) hereof.  

4.2 VAT shall be charged pursuant to valid legal 

regulations.  

4.3 Individual items in the bill of quantities to be 

prepared by the Contractor within the Detail 

Engineering and to form a part of Annex 3 hereof, 

including items that are not priced by the 

Contractor, are included in other priced items. Unit 

prices are final and fixed, valid during the entire 

time of execution of the Work. Unit prices for 

services, work and supplies listed in the budget are 

fixed and binding and are valid during the term 

hereof.  

4.4 Prices and rates listed in the priced bill of 

quantities include the price of work described in 

individual items in connection with technical 

specifications including all costs and expenses that 

are required and can be connected with full 

execution of the described Work including 

temporary works, material, supply, assembly, all 

tests, access to the worksite, fees, all risks, 

liabilities and obligations expressly stated in or 

indirectly resulting from the contractual 

documents and worksite inspection that the 

Contractor’s complex Bid (Annex No. 2) is based 

on. Contractor’s organization costs, profit and 

overhead expenses and similar fees are believed to 

be distributed evenly in all unit rates.  

 

 

4.5 The price for Work shall be paid pursuant to 

Article 2 of GCC after completion of individual 

construction objects (SO), operational units (PS) 

and partial operational units (ČPS) based on the 

specification that forms a part of Annex 2.  

Dismantling work shall be charged in invoices 

separately.  

4.6 Each invoice shall be due and payable 60 days 

from delivery to the Customer.  

4.7 Contractor shall state the following text in the 

invoice: “The subject-matter of the invoice is 

delivery of Goods with assembly – Q”. This text is 

for Customer’s internal purposes only.  

4.8 Invoice shall be issued in four (4) originals and 

except all mandatory requirement set by VAT Act  

shall contain at least the following data: 

   Invoice or tax document number; 

   Identification of the Customer and the 

Contractor (name, legal form, registered office), 

financial institution, account number in IBAN 

format; 

   Company ID and Tax ID of the Customer, 

Company ID and Tax ID of the Contractor; 
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 Označenie  registra a číslo zápisu, v ktorom je 

zhotoviteľ a objednávateľ zapísaný.  

 Miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby.  

 Číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia.  

 Deň odoslania a deň splatnosti faktúry.  

 Fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez 

DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú 

fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy 

budú uvedené s presnosťou na dve desatinné 

miesta. 

 Pečiatku a podpis oprávneného zástupcu 

zhotoviteľa.  

 Pečiatku a  podpis odborného stavebného/ 

technického dozoru objednávateľa.  

 Krycí list faktúry, zisťovací protokol, 

podrobný súpis vykonaných prác a dodávok, 

rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou 

dokumentujúcou vykonané práce, ktoré sú 

predmetom faktúry podľa súpisu vykonaných 

prác a dodávok v počte potrebnom na 

preukázania rozsahu prác. Súpis vykonaných 

prác bude vyhotovený v súlade s oceneným 

výkazom  výmer, ktorý je súčasťou Prílohy č.3 

tejto zmluvy a bude obsahovať názvy 

stavebných objektov, a/alebo prevádzkových 

súborov a čiastkových prevádzkových 

súborov, popis jednotlivých položiek, 

jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy 

zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných 

prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer. 

Súpis vykonaných prác nebude obsahovať 

kumulatívne údaje so započítaním 

predchádzajúcich faktúr.  

 Pokiaľ sú predmetom faktúry náklady na 

likvidáciu odpadu, zhotoviteľ je súčasne 

povinný predložiť kópie dokladov 

preukazujúcich spôsob zneškodnenia/ 

zhodnotenia odpadov na to oprávneným 

subjektom.  

4.9 Ostatné platobné a ďalšie podmienky sa riadia 

VOP. 

 
 

 
Článok V 

Osobitné ustanovenia 

 

5.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez 

predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. 

Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi 

skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má 

byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni 

vopred vyzve stavebný dozor, že časť diela bude 

zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu a v 

prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť 

   Identification of the register and number of 

entry under which the Contractor and the 

Customer are registered; 

   Place and name of Work, reg. number of the 

project; 

   Contract number, date of execution; 

   Date of submission and due date of the invoice; 

   Total invoiced sum without VAT, VAT and 

sum with VAT and total invoiced sum by 

objects – all sums shall be rounded to two 

decimal places; 

   Stamp and signature of Contractor’s authorized 

representative; 

   Stamp and signature of Customer’s 

construction/technical supervisor; 

   Invoice cover letter, finding protocol, detailed 

list of performed works and supplies, 

recapitulation and CD/DVD with photo-

documentation documenting the performed 

work covered by the invoice according to the 

list of performed works and supplies in quantity 

required to prove the scope of work. List of 

performed works shall be issued pursuant to the 

priced bill of quantities that is a part of Annex 

No. 3 hereof and shall contain titles of 

construction objects and/or operational units 

and partial operational units, description of 

individual items, unit prices, quantities, 

dimensions, sums of finished items. The list of 

performed works shall be developed directly 

from the bill of quantities. The list of performed 

works shall not contain cumulative data with 

inclusion of the preceding invoices.  

   If waste disposal is included in the invoice the 

Contractor shall also submit copies of a 

document proving the method of 

disposal/recovery of the waste by an authorized 

entity.  

 

4.9 Other payment and other terms shall be governed by 

GCC.  

 

 

 
Article V 

Special Provisions 

 

5.1 Neither part of the Work shall be covered without 

prior consent of the construction supervisor. 

Contractor shall allow the Customer to inspect any 

part of the Work to be covered. Contractor shall 

inform the construction supervisor no less than 3 

business days in advance of Contractor’s intent to 

cover a portion of the Work. Construction 

supervisor shall conduct inspection and, should the 
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zhotoviteľovi náklady dodatočného odkrytia, 

pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri 

dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané 

vadne resp. neboli vykonané vôbec alebo len 

čiastočne, nesie náklady dodatočného odkrytia 

zhotoviteľ. 

 
 

5.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon 

kontroly/auditu zhotovovaného diela a/alebo 

v súvislosti s ním a kedykoľvek počas platnosti 

a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku, a to oprávnenými subjektmi 

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené subjekty na výkon kontroly/auditu sú 

najmä, ale nie výlučne: 

a) Poskytovateľ - Ministerstvo životného 

prostredia SR ako Riadiaci orgán pre 

Operačný program Životné prostredie a ním 

poverené osoby (ďalej „Riadiaci orgán“), 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi 

poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa 

finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány 

a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie 

a Európskeho dvora audítorov, 

f) Osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v 

súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a ES. 

Oprávnené subjekty uvedené v tomto bode ďalej 

označené spoločne ako „kontrolný orgán“. 

 

 

5.3 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi 

ujmu vzniknutú v dôsledku porušenia povinností 

zhotoviteľa, ktoré bude mať za následok vznik 

povinnosti objednávateľa vrátiť poskytnutý 

nenávratný finančných príspevok alebo jeho časť, 

resp. v dôsledku ktorého Riadiaci orgán odstúpi od 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku ako i v prípade uloženia sankcií   

objednávateľovi  kontrolným orgánom. Zhotoviteľ 

je povinný uhradiť objednávateľovi spôsobenú 

škodu v celom rozsahu  do 10 dní odo dňa 

doručenia jej vyúčtovania zhotoviteľovi.  

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť výkon prác na 

diele osobami, prostredníctvom ktorých 

preukazoval podmienky účasti na splnenie 

technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 

ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  

construction supervisor fail to do so, the 

construction supervisor shall reimburse the 

Contractor for the cost of the need to uncover, 

should such uncovering be required. However, 

should the uncovering reveal that the works were 

carried out in a defective manner or were not 

carried out at all or just partially, the Contractor 

shall bear the cost of uncovering.  

5.2  Contractor shall withstand the inspection/audit of 

the Work in progress and/or in connection with the 

Work and at any time during the term of the Non-

refundable Grant Contract by the eligible entities 

and provide them with all required cooperation.  

Eligible entities authorized to conduct 

inspection/audit shall be, without limitation to: 

a)  Provider – Ministry of the Environment of the 

Slovak Republic as the Managing Authority for 

the Operational Program Environment and the 

persons authorized thereby (hereinafter 

“Managing Authority”); 

b)  Department of subsequent financial inspection 

and the persons authorized thereby; 

c)  Supreme Audit Office of SR, the relevant 

Financial Inspection Administration, 

Certification Authority and the persons 

authorized thereby; 

d)  Audit body, its cooperating bodies and the 

persons authorized thereby; 

e)  Authorized representatives of the European 

Commission and the European Court of 

Auditors; 

f)  Persons invited by the above authorities in 

compliance with the relevant legal regulations 

of SR and EC.  

Eligible entities under this section hereinafter 

collectively referred to as “Control Authority”. 

5.3  Contractor shall reimburse the Customer for the loss 

incurred as a result of Contractor’s violation of 

obligations resulting in Customer becoming obliged 

to return the provided non-refundable grant or a part 

thereof or as a result of which the Managing 

Authority withdraws from the Non-refundable 

Grant Contract as well as in the event of sanctions 

of Customer imposed by the Control Authority. 

Contractor shall reimburse the Customer for the 

damage caused in full extent within 10 days from 

its bill delivery to the Contractor.  

 

5.4  Contractor shall provide for performance of the 

works on the Work by persons by way of which the 

Contractor proved the conditions for participation to 

meet technical or professional qualification 

pursuant to Art. 28(1) g) of Act No. 25/2006 Coll. 

on Public Procurement and on change and 

amendment of certain acts as amended (the “Public 
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„zákon o verejnom obstarávaní“) uvedené vo výzve 

na predkladanie ponúk /pred podpisom zmluvy sa 

doplní číslo výzvy/ (ďalej  „kľúčový odborník“). 

V prípade zmeny kľúčového odborníka, nový 

kľúčový odborník musí spĺňať v plnom rozsahu 

rovnaké požiadavky ako boli požadované na 

preukázanie splnenia technickej alebo odbornej 

spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o 

verejnom obstarávaní uvedené vo výzve na 

predkladanie ponúk. Každá zmena kľúčového 

odborníka podlieha predchádzajúcemu písomnému 

schváleniu objednávateľom; porušenie tejto 

povinnosti zhotoviteľom sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa 

oprávňujúce objednávateľa k odstúpeniu od tejto 

zmluvy.  

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú 

súčinnosť pri odstraňovaní nedostatkov 

identifikovaných zo strany kontrolných orgánov 

a to najmä, ale nie výlučne nedostatkov súvisiacich 

s dodanou technológiou a sprievodnou 

dokumentáciou zahŕňajúc dokumentáciu 

k fakturácii, užívateľskú príručku, dokumentáciu 

k údržbe a prevádzke technológie a pod. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť 

pri príprave a spracovaní dodatočne vyžiadaných 

dokladov a podkladov zo strany kontrolných 

orgánov súvisiacich s dodanou technológiou. 

Objednávateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje 

bezodkladne po identifikácii nedostatkov 

a požiadaviek kontrolných orgánov informovať 

Zhotoviteľa o týchto skutočnostiach. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje poskytnúť požadované doklady 

a odstrániť identifikované nedostatky do 3 

pracovných dní odo dňa, kedy ho objednávateľ 

o týchto skutočnostiach informoval, pokiaľ sa 

zmluvné strany vzhľadom na povahu a obsah 

požiadavky kontrolného orgánu nedohodnú inak. 

V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením podľa 

tohto bodu, má objednávateľ nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 500.- EUR za každý deň 

omeškania sa zhotoviteľa s plnením. Prípadné 

finančné postihy zo strany kontrolných orgánov 

voči objednávateľovi z titulu porušenia povinností 

zhotoviteľa sa riadia ustanoveniami  bodu 5.3 tohto 

článku. 

 

 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Pri plnení zmluvy sa zmluvné strany riadia 

ustanoveniami tejto zmluvy a jej príloh. Odchýlne 

ustanovenia zmluvy majú prednosť pred 

Procurement Act”) set forth in the call for tenders 

/the call number will be entered prior to execution 

of the Contract/  (the “Key Professional”). In the 

event of a change in a Key Professional, new Key 

Professional shall meet in full extent the same 

requirements as required to prove the attainment of 

the technical and professional qualification under 

Art. 28(1) g) of the Public Procurement Act set 

forth in the call for tenders. Each change in a Key 

Professional is subject to prior written approval by 

the Customer; violation of this obligation by the 

Contractor shall be considered to be a material 

violation of Contractor’s contractual obligation 

entitling the Customer to withdraw from this 

Contract.  

 

5.5 Contractor shall provide all necessary cooperation 

in removal of deficiencies identified by the 

Control Authorities particularly, without limitation 

to, the deficiencies connected with the delivered 

technology and accompanying documentation 

including the documentation for invoicing, user’s 

manual, documentation for maintenance and 

operation of the technology etc. Contractor shall 

provide all necessary cooperation in preparation 

and processing of documents requested 

additionally by the Control Authorities related to 

the technology delivered. In that context, 

Customer shall forthwith after identification  of  

deficiencies and requirements of Control 

Authorities inform the Contractor of such facts. 

Contractor shall provide the required documents 

and remove identified deficiencies within 3 

business days from when the Contractor was 

informed thereof by the Customer, unless the 

Parties agree otherwise considering the nature and 

content of the Control Authority’s request. Should 

the Contractor fall behind with fulfillment under 

this section, the Customer shall be entitled to a 

contractual penalty of EUR 500.00 for each day of 

Contractor’s delay with fulfillment. Any financial 

recourse taken by the Control Authorities against 

the Customer due to violation of Contractor's 

obligations shall be governed by the provisions of 

section 5.3 of this Article.  

 

 

 

 

Article VI 

Final Provisions 

 

6.1  When fulfilling the Contract, the Parties shall follow 

the provisions of this Contract and Annexes hereto. 

Devious provisions of the Contract shall prevail 
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ustanoveniami jej príloh.  

6.2 Obidve zmluvné strany sú oboznámené s obsahom 

Príloh č. 1, 2 a 3, výslovne sa dohodli, že tieto 

tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy a v plnom 

rozsahu ich akceptujú. 

6.3 Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou 

neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, Stavebného zákona, Zákona 

o verejnom obstarávaní a ďalších súvisiacich 

právnych predpisov a podporne ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka.  
6.4 Všetky predchádzajúce písomné a/alebo ústne 

dohovory týkajúce sa predmetu zmluvy, budú 

považované po podpise tejto zmluvy za neplatné 

a neúčinné, pokiaľ nie sú výslovne spomenuté 

v tejto zmluve. 

6.5 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné 

vykonať iba na základe dohody zmluvných strán 

formou písomného dodatku. 

6.6 Zmluva je vyhotovená v slovenskom a anglickom 

jazyku v štyroch (4) vyhotoveniach, tri (3) 

vyhotovenia pre objednávateľa a jedno (1) 

vyhotovenie pre zhotoviteľa. Slovenská verzia 

zmluvy je rozhodujúca. Príloha č. 2 a č. 3 je 

vyhotovená len v slovenskom jazyku. 

6.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 

účinnosť  dňom nasledujúcim po dni akceptovania 

výsledkov verejného obstarávania zo strany 

poskytovateľa pomoci (administratívna kontrola 

postupov verejného obstarávania) v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku.  

6.8 Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať 

zhotoviteľa o výsledkoch administratívnej kontroly 

postupov verejného obstarávania.  Nevyhnutným 

predpokladom výkonu kontroly postupov 

verejného obstarávania zo strany poskytovateľa 

prostriedkov, z ktorých je financovaná časť 

zákazky (diela),  je platná a účinná Zmluva o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je 

Ministerstvo životného prostredia SR, a príjemcom 

pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe 

jeho Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

(ďalej „ŽoNFP“) predloženej v rámci výzvy na 

predkladanie ŽoNFP s kódom OPŽP-PO3-13-4., 

ktorá oprávňuje objednávateľa na realizáciu 

projektu. 

 6.9 Zmluvné  strany  sa  výslovne dohodli, že  v  

prípade, ak nedôjde k splneniu podmienok 

uvedených  v bode 6.7 a 6.8 tohto článku, o čom   

objednávateľ bez zbytočného odkladu písomne 

informuje zhotoviteľa,  dňom doručenia tohto 

písomného oznámenia zhotoviteľovi, pokiaľ sa 

over provisions of Annexes hereto.  

6.2  Both Parties have become familiar with the content 

of Annexes 1, 2 and 3; expressly agree that such 

content forms an integral part hereof; and accept 

such content in full extent.  

6.3  Mutual relations of the Parties not treated hereunder 

shall be governed by the Commercial Code, 

Building Law, Public Procurement Act, and other 

related legal regulations and, supportively, by the 

provisions of the Civil Code.  

 

6.4  All prior written and/or oral agreements related to 

the subject-matter of the Contract shall be 

considered null and void after execution of this 

Contract, unless expressly mentioned in this 

Contract.  

6.5  Changes or amendments hereto can only be made 

based on agreement of the Parties in the form of a 

written amendment.  

6.6  The Contract is made out in the Slovak and the 

English language version in four (4) copies; three 

(3) copies are for the Customer and one (1) copy is 

for the Contractor. Slovak version of the Contract 

shall prevail. Annex No. 2 and No. 3 is made out in 

the Slovak language only.  

6.7  The Contract shall become valid on the day it is 

signed by the authorized representatives of both 

Parties and effective on the day after acceptance of 

the public procurement results by the grant provider 

(administrative audit of public procurement 

processes) pursuant to the Non-refundable Grant 

Contract.  

 

6.8  The Customer shall forthwith inform the Contractor 

of the results of the administrative audit of the 

public procurement processes. The necessary 

precondition for audit of the public procurement 

processes by the provider of the grant that is used to 

fund a portion of the job (Work) is the valid and 

effective Non-refundable Grant Contract concluded 

between the grant provider being the Ministry of the 

Environment of SR and the grant beneficiary being 

the Customer based on Customer’s Application for 

Non-refundable Grant  (“AfNRG”) submitted 

within the call for AfNRG submission with the code 

OPŽP-PO3-13-4 that authorizes the Customer to 

implement the project. 

 

 

6.9  The Parties expressly agree that should the 

conditions under sections 6.7 and 6.8 of this Article 

not be met with the Customer informing thereof the 

Contractor without any undue delay, this Contract 

shall expire on the day of delivery of this written 

notice to the Contractor, unless the Parties agree 
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zmluvné strany  nedohodnú inak, sa súčasne 

ukončí platnosť tejto zmluvy a žiadnej zmluvnej 

strane nevzniká nárok na akékoľvek kompenzácie, 

náhrady strát, ušlého zisku a podobne z titulu tohto 

ukončenia.   

otherwise, and neither of the Parties shall become 

entitled to claim any compensation, damages, loss 

of profit or suchlike due to such termination.  

 

V/In Košice, dňa (date).................. 

 

 

Za objednávateľa/On Behalf of the Customer: 

U. S. Steel Košice, s.r.o. 

 

 

 

 

 

........................................................  

Michael A. Fedorenko 

konateľ a VP pre inžinierske  

činnosti a inovácie/ Executive  

and VP Engineering & Innovation 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Ing. Martina Kaprálová 

GM pre Nákup USSK/ 

GM Procurement USSK 

 

 

 

 

  

                V/In ............................, dňa (date).................. 

 

 

               Za zhotoviteľa/ On Behalf of the Contractor: 

  

  

 

 

 

 

 ..................................................... 
 (meno , priezvisko a funkcia štatutárneho  

  orgánu zhotoviteľa)/(name, surname and 
 title of Contractor's statutory body) 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………….……………….. 
 (meno , priezvisko a funkcia štatutárneho 

  orgánu zhotoviteľa) /(name, surname and 
 title of Contractor's statutory body) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy/Attachments: 

č.1 - Všeobecné obchodné podmienky U. S. Steel Košice, s.r.o. (investície tuzemsko),vydanie január 2014/   

        No.1 - General Commercial Conditions of U. S. Steel Košice, s.r.o. (CAPEX Inland), issue: January 2014 

č.2 -  Ponuka zhotoviteľa zo dňa ........    /No. 2 Contractor's Bid dated of .......... 
č.3 -  Realizačný projekt zhotoviteľa a výkaz výmer /No. 3 Contractor's Detail Engineering and Bill of Quantities 
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Všeobecné obchodné podmienky U. S. Steel Košice, s.r.o., vydanie: január 2014 

General Commercial Conditions of U. S. Steel Košice, s.r.o., issue: January 2014 

 
Príloha č.: 1  

Attachment No.:      

k Zmluve o dielo.č.  

to the Contract for Work No.:                                                     

Číslo stavby:           1250BL 

Project No.:             

Názov stavby:    Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3  

Project name:     – časť VP2 

 
    Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú 

nedeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej Zmluvy o dielo alebo  

Objednávky -  zmluvy o  dielo (oboje ďalej  len „zmluva“) 

a nadobúdajú platnosť spolu s touto zmluvou. Jednotlivé ustanovenia 

VOP neplatia, ak je v zmluve dohodnutá iná úprava príslušných 

ustanovení alebo je ich použitie v zmluve výslovne vylúčené.  

     Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne oboznámiť  svojich 

zamestnancov, dodávateľov a zamestnancov dodávateľov 

(dodávatelia a zamestnanci dodávateľov ďalej spoločne označení len 

ako  „subdodávatelia“), vstupujúcich  do  areálu  objednávateľa alebo 

objektov objednávateľa, so  všetkými povinnosťami  vyplývajúcimi       

z VOP a  zabezpečiť ich  dodržiavanie svojimi zamestnancami               

a subdodávateľmi. 

 

Definície 

1. „zmluvné dokumenty“ zahŕňajú zmluvu, vrátane všetkých jej 

príloh, akékoľvek zmeny zmluvy a príloh písomne potvrdené  

stranami, ktoré v súhrne predstavujú úplnú dohodu medzi 

objednávateľom a zhotoviteľom. V prípade akéhokoľvek 

konfliktu medzi zmluvou a ktoroukoľvek prílohou k nej alebo   

dokumentáciou týkajúcou  sa diela, zmluva je rozhodujúca. 

2. „dátum platnosti“ znamená dátum uzatvorenia zmluvy 

zmluvnými stranami. Pokiaľ zmluva neobsahuje osobitný dátum 

účinnosti, je  dátum platnosti  zároveň aj  dátumom účinnosti 

zmluvy. 

3. „deň“ alebo „dni“ znamenajú, pokiaľ nie je stanovené  inak, 

kalendárne dni. 

4. „dokumentácia“ znamená dokumenty a iné podporné  materiály 

dodané zhotoviteľom v súlade so zmluvnými dokumentmi ako 

podmienka kompletného splnenia diela.  

5. „dátum účinnosti“ znamená dátum, od ktorého sa zmluvné 

strany zaväzujú konať v súlade so zmluvnými dokumentmi. 

6. „zariadenie“ znamená stroje, zariadenia, náhradné diely   a   

ďalší  materiál, ktoré majú byť  zhotovené, resp. zabezpečené  a 

dodané  zhotoviteľom podľa zmluvných dokumentov. 

7. „konečné   akceptovanie“ znamená    odovzdanie   a    prevzatie  

vykonaného  diela  objednávateľom,  ktoré   zmluvné strany  

potvrdia podpisom preberacieho  protokolu.  

8. „preberací protokol“  znamená protokol o odovzdaní a prevzatí 

diela po vykonaní úspešnej komplexnej záručnej skúšky, 

 bezporuchovom  uvedení  diela do  prevádzky a odovzdaní 

súvisiacej dokumentácie. Strany súhlasia, že preberací protokol 

bude podpísaný najneskôr do 48 hodín po úspešnom vykonaní 

komplexnej záručnej skúšky a bezporuchovom  uvedení  diela do 

prevádzky a odovzdaní  súvisiacej  dokumentácie. 

 

9. „práva duševného vlastníctva“ znamenajú priemyselné  práva, 

najmä vynálezy, patenty, úžitkové vzory, zlepšovacie návrhy, 

ochranné známky, označovanie pôvodu výrobkov, obchodné 

značky ako aj autorské práva a podobné práva, ktoré podľa 

medzinárodných dohovorov, právneho poriadku krajiny 

objednávateľa alebo zhotoviteľa alebo právneho poriadku tretích 

štátov požívajú právnu ochranu.  

10. „strana“ alebo „zmluvná strana“ znamená objednávateľa alebo 

zhotoviteľa.  

11. „strany“ alebo „zmluvné strany“ znamenajú   oboch  

účastníkov zmluvy t.j. objednávateľa a zhotoviteľa.  

12. „cena diela“ znamená dohodnutú pevnú sumu špecifikovanú  

v zmluvných dokumentoch, vrátane dohodnutých prirážok alebo  

redukcií, ktorá je plnou a kompletnou kompenzáciou za dielo 

a akékoľvek ďalšie plnenie realizované na základe zmluvných 

dokumentov. 

General Commercial Conditions (hereinafter “GCC”) represent an 

integral part of the aforementioned Contract for Work or the Order - 

Contract for Work (both hereinafter “Contract”) and are effective upon 

the effective date of the Contract. Individual provisions of the GCC are 

not valid if they conflict with the provisions of the Contract or their 

application is expressly excluded by the Contract. 

     Contractor shall apprise, in a provable manner, its employees, 

contractor(s) and contractor’s employees (contractor(s) and contractor’s 

employees hereinafter collectively referred to as “subcontractor(s)”) 

entering the Customer’s area or premises of the obligations arising out 

of GCC and shall ensure that its employees and subcontractor(s) comply 

with these obligations. 

 

 

Definitions 

1. “Contract Documents” include the Contract, including all its 

attachments, any changes in Contract and annexes confirmed by the 

Parties in written form representing in summary the entire 

agreement between the Customer and the Contractor. In case of any 

conflict between the Contract and any attachment to it or other 

documents related to the Work, the Contract shall prevail. 

2. “Date of Validity” means the date on which the Contract was 

concluded by the Parties. If the Contract does not contain a separate 

effective date, the Date of Validity shall be the same as the 

Effective Date of the Contract.  

3. "Day" or "Days" means calendar days unless defined otherwise.  

 

4. "Documentation” means documents and other supporting 

materials furnished by the Contractor in accordance with the 

Contract Documents as a condition for completion of the Work. 

5. “Effective Date” means the date from which the Parties undertake 

to act in accordance with the Contract Documents. 

6. “Equipment” means machines, devices, spare parts and other 

material that should be manufactured, or provided for and supplied 

by the Contractor under the Contract Documents.  

7. “Final Acceptance” means handover and takeover of the 

completed Work by the Customer that the Parties acknowledge by 

signing the Final Acceptance Certificate. 

8. “Final Acceptance Certificate” (“FAC”) means the protocol on 

handover and takeover of the Work after successful completion of 

the complete guarantee test, and trouble-free commissioning of the 

Work and handover of the related documents. The Parties agree that 

the Protocol shall be signed at the latest within 48 hours after the 

successful completion of the complete guarantee test, trouble-free 

commissioning of the Work and handover of the related documents. 

  

9. “Intellectual Property Rights” means industrial rights, especially 

inventions, patents, designs, improvement suggestions, trade marks, 

identification of product origin, trade names,  as well as copyrights 

and similar rights that are legally protected by international 

conventions, legal order of the Customer’s or Contractor’s country 

or by the legal order of the third countries.  

 

10. "Party” or “Contracting Party“ means the Customer or the 

Contractor.                   

11. "Parties” or “Contracting Parties” mean both parties to the 

Contract, i.e. both the Customer and the Contractor.  

12. “Price for Work” means the negotiated fixed sum specified in the 

Contract documents, including the agreed extra charges or 

reductions, which Price is the full and complete compensation for 

the Work and for any other delivery executed under the Contract 

Documents.  
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13. „manažér projektu“ je manažér vymenovaný objednávateľom 

alebo jeho schválený zástupca, ktorý bude mať kompletný 

dohľad nad realizáciou diela a bude prvou kontaktnou osobou 

pre zhotoviteľa v čase realizácie diela.  

14. „software“ znamená zhotoviteľom dodaný aplikačný software 

unikátny pre objednávateľa, ktorý bude dodaný  samostatne 

alebo  bude inštalovaný v zariadení, ktoré je súčasťou diela 

a ktorý bude objednávateľovi poskytnutý v komentovanej forme 

zdrojového kódu. 

15. „zdrojový kód“ znamená komentovanú, čitateľnú formu 

software, ktorý má byť dodaný ako súčasť diela  a ktorý bude 

možné modifikovať, vrátane všetkých obsiahnutých modulov 

a súborov definičných medzičlánkov a textov použitých pre 

kontrolnú zostavu a inštalovanie realizačného kódu. Zdrojový 

kód môže mať komprimovanú alebo archívnu podobu za 

predpokladu, že objednávateľovi bude bez ďalších poplatkov 

poskytnutý adekvátny software pre dekompresiu alebo 

dearchiváciu. 

16. „dielo“ znamená všetky zariadenia, výkony  a služby, ktoré majú 

byť poskytnuté zhotoviteľom na základe zmluvných 

dokumentov, vrátane, ale nie len, návrhu, inžinierskeho 

vypracovania, výroby, kódovania, obstarania a dodávky 

zariadení, montáže, skúšania, uvedenia do prevádzky a 

zaškolenia personálu, v rozsahu určenom v zmluvných 

dokumentoch. 

17.  „stavba na kľúč“ znamená zhotovenie  kompletného diela 

zhotoviteľom, na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa, 

v rozsahu a termíne uvedenom v zmluvných dokumentoch. 

Spravidla zahŕňa tzv. inžinierske činnosti ako je vypracovanie 

projektovej dokumentácie,  dodanie  všetkých povolení v zmysle 

požiadaviek platného právneho poriadku Slovenskej republiky 

(SR),  dodávku a inštaláciu všetkých zariadení a poskytnutie 

všetkých súvisiacich  výkonov  a  služieb, vrátane, ale nie len, 

stavebného alebo autorského dozoru,  skúšobnej prevádzky, 

zaškolenia personálu      a uvedenia diela do prevádzky ako 

i iných  dodávok, výkonov a služieb, ktoré nie sú výslovne 

spomenuté v zmluvných dokumentoch, ale ktoré sú nevyhnutné 

pre funkčnosť diela. 

18. „šéfmontáž“  je  odborná  činnosť  zhotoviteľa, alebo  osoby 

ním poverenej, zabezpečujúca koordináciu a dozor nad všetkými 

postupmi a výkonmi pri montáži, individuálnych a komplexných 

skúškach a uvedení diela do prevádzky. Zhotoviteľ, alebo ním 

poverené osoby sú pri šéfmontáži oprávnení udeľovať pokyny  

všetkým subjektom podieľajúcim sa na montáži, bez ohľadu  na 

to, či ide o subdodávateľov zhotoviteľa alebo nie a kontrolovať 

ich plnenie. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto postupy 

a výkony boli vykonané kvalifikovane, v súlade s jeho pokynmi 

a zmluvnými dokumentmi. 

 

 

19. „montáž“ je činnosť, ktorou  sú  zariadenia  uvedené do 

prevádzky schopného stavu zodpovedajúceho zmluvným 

dokumentom. 

20. „písomnosti“ zahŕňajú všetky ručne, strojovo alebo tlačou 

písané vyhlásenia alebo iné dokumenty s oprávneným podpisom 

alebo pečiatkou, zahŕňajúce telegramy, telexy, káblové alebo 

faxové prenosy a slová „písomne“ a „písané“ znamenajú všetky 

dokumenty náležite podpísané osobou, ktorá je oprávnená 

zastupovať zmluvnú stranu.  

21. „opcia“ znamená  oprávnenie, avšak nie povinnosť 

objednávateľa požadovať a súčasne povinnosť zhotoviteľa na 

základe výzvy objednávateľa a v termíne stanovenom 

objednávateľom dodať  objednávateľovi práce, zariadenia a iné 

výkony a služby (ďalej spolu „dodávky“)  bez potreby uzavretia 

osobitnej  zmluvy alebo povinnosť zhotoviteľa uzavrieť do 

termínu určeného objednávateľom osobitnú zmluvu  alebo 

dodatok k zmluvným dokumentom na dodávky  za cenových 

a iných   podmienok (i) uvedených v zmluvných dokumentoch, 

alebo  (ii) uvedených v ponuke zhotoviteľa, pokiaľ nie je 

súčasťou zmluvných dokumentov. 

 

13. "Project Manager” is a manager appointed by the Customer or 

his/her approved deputy, who will completely supervise over the 

Work execution, and who will be the primary contact point for the 

Contractor during Work execution.  

14. “Software” means the software supplied by the Contractor, which 

is unique for the Customer, which will be delivered separately, or 

which will be included in the Equipment that is a part of the Work, 

and which will be provided in the commented form of the Source 

Code. 

15. “Source Code” means the commented readable form of Software, 

which should be delivered as a part of the Work and which could be 

modified including all modules and files of definition interlinks and 

texts used for the check assembly and for installation of 

implementation code. The Source Code can be in the compressed or 

archive form provided that the Customer will be given adequate 

software for decompression and de-archiving without any extra 

charges.  

 

16. “Work” means all Equipment, performances and services that are 

to be provided by the Contractor on the basis of Contract 

Documents including, but not limited to design, engineering, 

manufacturing, coding, procurement and delivery of the Equipment, 

installation, testing, commissioning and training of the staff within 

the scope stipulated in the Contract Documents.  

 

17. “Turn-key Project” means execution of a complete Work by the 

Contractor at the expense and risk of the Contractor, in the scope 

and by the date set forth in the Contract Documents. It usually 

includes the so-called engineering activities, such as elaboration of 

the project documentation, obtaining of all permits as required by 

the valid legal order of the Slovak Republic (SR), supplies and 

installation of all Equipment and provision of all related 

performances and services including, but not limited to, the 

construction or designer’s supervision, trial operation, staff training, 

commissioning of the Work as well as other supplies, performances 

and services not explicitly mentioned in the Contract Documents 

but necessary for the Work functionality.  

 

18. “Supervision of Installation” is a professional activity of the 

Contractor, or a person authorized by the Contractor, safeguarding 

coordination and supervision over all procedures and performances 

in the course of installation, individual and complete tests and 

commissioning of the Work. The Contractor, or the persons 

authorized by the Contractor, are when supervising the installation 

entitled to give instructions to all entities taking part in the 

installation, whether or not such entities are Contractor's 

subcontractors, and inspect their performance. The Contractor shall 

be held liable for completion of these procedures and performances 

competently, in compliance with its instructions and Contract 

Documents. 

19. “Assembly” means the activity undertaken to put the Equipment in 

a functional condition corresponding to the Contract Documents.  

20. "Writings” mean all manually or mechanically written or printed 

declarations or other documents with the authorized signature or 

stamp including telegrams, telexes, cable or facsimile transfers and 

the words “in writing” or “written” mean all documents duly 

undersigned by the person, who is authorized for representation of 

the Contracting Party.  

 

21. “Option” means the right, yet not the obligation, of the Customer 

to require and, at the same time, the obligation of the Contractor to, 

based on Customer's request and by the date specified by the 

Customer, supply to the Customer the works, Equipment and other 

performances and services (hereinafter collectively as “Supplies”) 

without the need to conclude a separate contract, or the Contractor's 

obligation to conclude, by the date specified by the Customer, a 

separate contract or an amendment to the Contract Documents for 

the Supplies under the price and other terms and conditions (i) set 

forth in the Contract Documents, or (ii) set forth in the Contractor's 

bid, if not a part of the Contract Documents. 
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1. Základné  ustanovenia 

1.1 Návrh zmluvy objednávateľa alebo návrh na zmluvné konanie 

nie je výzvou k začatiu realizácie diela. Zhotoviteľ môže 

s realizáciou diela začať a v realizácii pokračovať len na základe 

uzavretej zmluvy, pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú inak. 

Ak  je v zmluve  uvedené  dlhšie časové obdobie ako si 

vyžaduje realizácia diela bez určenia konkrétneho termínu 

začatia diela, zhotoviteľ sa zaväzuje  začať  vykonávať dielo 

v termíne určenom objednávateľom, pokiaľ sa strany výslovne 

nedohodnú inak. 

1.2 Všetky  práce  nad  rámec  stanovený zmluvnými  dokumentmi  

musia byť odsúhlasené oprávneným zástupcom objednávateľa 

písomnou formou pred ich začatím. Akékoľvek práce 

zrealizované pred týmto odsúhlasením nie je objednávateľ 

povinný prevziať  a  zaplatiť. 

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii prác na základe zmluvných 

dokumentov dodržiavať hlavné zásady systému riadenia kvality     

a environmentálneho riadenia podľa noriem STN EN ISO 9001     

a STN EN ISO 14001. 

 

1.4 Ubytovanie, stravovanie a  dopravu  svojich zamestnancov 

zabezpečuje a hradí zhotoviteľ. 

1.5 Zhotoviteľ, resp.  jeho  subdodávatelia môžu používať 

vnútropodnikovú dopravu objednávateľa na prepravu svojich 

zamestnancov iba v prípade, ak za týmto účelom uzavrú 

osobitnú zmluvu  s objednávateľom -  Divízny závod Doprava, 

Prevádzka Cestná  doprava.   

1.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že: 

a) práce vykonávané podľa zmluvy sú predmetom jeho 

podnikateľskej činnosti,  

b) práce  na technických zariadeniach sú vykonávané odborne 

spôsobilými osobami v súlade s  vyhláškou č. 508/2009 

Z.z. SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými 

a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, 

ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 

č.508/2009 Z.z.“) V prípade zhotoviteľa so sídlom mimo 

územia SR práce na vyhradených technických zariadeniach 

sú vykonávané pracovníkmi zhotoviteľa s odbornou 

spôsobilosťou vyžadovanou a  zodpovedajúcou platnej 

legislatíve  štátu podľa sídla zhotoviteľa. Pred začatím prác 

zhotoviteľ predloží objednávateľovi fotokópie oprávnení 

pre výkon činností na vyhradených technických 

zariadeniach (ďalej len „VTZ“), prípadne iné oprávnenia 

potrebné pre výkon činnosti, vrátane oprávnení 

subdodávateľov. Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od 

zmluvy ak zistí, že práce na VTZ zhotoviteľ alebo 

subdodávatelia vykonávajú bez príslušného oprávnenia. 

c) v prípade škody, ktorá vznikne pri realizácii zmluvy               

v súvislosti s jeho činnosťou, sa zaväzuje nahradiť 

objednávateľovi škodu v preukázanom rozsahu. 

 

1.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práca nebola  

vykonávaná  osobou,  ktorá podľa príslušného lekárskeho  

posudku nie je  zdravotne spôsobilá  na výkon takej práce, ak  

takéto zdravotné obmedzenie je zhotoviteľovi  známe alebo  mu  

malo byť  známe.  

1.8 Počas doby trvania zmluvy je  zhotoviteľ povinný oznámiť 

objednávateľovi zmeny týkajúce sa obchodného mena, sídla, 

miesta podnikania, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich 

zastupovania voči tretím osobám, predmetu činnosti, ak súvisí 

s dielom podľa zmluvy, začatie exekučného konania na majetok 

zhotoviteľa a začatie akéhokoľvek konania podľa aplikovateľnej 

legislatívy upravujúcej konkurz alebo obdobné  konanie.  

 

 

2. Cena  diela a platobné  podmienky 

2.1 Cena diela je pevná a dohodnutá vo výške určenej  v zmluvných  

 

1. Fundamental Provisions  

1.1 A Draft Contract prepared by the Customer or a proposal for a 

contract to proceed shall not act as a bid to start Work 

performance. The Contractor can commence the Work and 

continue only upon a concluded Contract, unless otherwise 

expressly agreed by the Parties. If the Contract states a longer time 

period than required for the Work completion without sating exact 

date of Work start, the Contractor shall start performing the Work 

on a date as specified by the Customer, unless otherwise expressly 

agreed by the Parties.  

1.2 All work outside the scope of the Contract Documents must be 

approved by the Customer’s competent representative in written 

form before the commencement of such work. The Customer is not 

obliged to takeover and pay for any work performed prior to such 

approval.  

1.3 The Contractor, while performing the work according to the 

Contract Documents, undertakes to follow the main principles of 

quality management and environmental management system 

according to standards STN EN ISO 9001 and STN EN ISO 

14001. 

1.4 Lodging, meals and transportation of Contractor’s employees is 

provided for and paid by the Contractor itself. 

1.5 The Contractor, or its subcontractor(s), can use Customer’s in-

plant transportation for the transport of their employees only if 

they enter, for this purpose, into a separate contract with Customer 

Division Plant Transportation, Plant Road transportation.  

 

1.6 The Contractor declares that: 

a) the work performed in accordance with the Contract 

represents the subject of Contractor’s business activities; 

b) the work on technological equipment is performed by 

qualified persons in accordance with the Regulation No. 

508/2009 Coll., which defines details on assurance of health 

and safety at work with pressure, lifting, electrical and gas 

technological equipment and which defines technological 

equipment, which are considered dedicated technological 

equipment as amended (hereinafter “Regulation No. 

508/2009 Coll.”) If the Contractor's registered office is 

outside the SR the work on dedicated technological 

equipment shall be carried out by Contractor's workers 

having qualification required by and corresponding to the 

valid legislation in the country where the Contractor is 

established. Prior to start of work, the Contractor shall submit 

to the Customer photocopies of authorizations for 

performance of activities on Restricted Technical Equipment  

(hereinafter “RTE”), or any other authorizations necessary for 

performance of activities, including the authorizations of 

subcontractors. If the Customer finds out that the Contractor 

or subcontractor(s) perform the works on RTE without 

authorization, the Customer may withdraw from the Contract 

with an immediate effect.  

c) in case of any damage as a result of fulfilling the Contract in 

relation to Contractor’s  activities, the Contractor undertakes 

to indemnify the Customer for the damage in proven extent.  

1.7 The Contractor shall ensure that the work will not be performed by 

any person that, according to the relevant medical opinion, is not 

medically capable of performing such work, if such medical 

restriction is known or should have been known to the Contractor.  

 

1.8 During the term of the Contract, the Contractor is obliged to 

inform the Customer about changes concerning commercial name, 

registered site, place of business, statutory bodies, including the 

manner of their representation against third persons, subject of 

business activity if related to the Work under the Contract, 

initiation of execution proceeding on the Contractor's property and 

initiation of any proceeding according to the applicable legislation 

governing the bankruptcy or any similar proceeding.  

 

2. Price for Work and Payment Terms 

2.1 Price for Work is fixed and has been agreed in the amount 
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dokumentoch. 

2.2 Zmeny a práce naviac oproti rozsahu špecifikovanému 

v zmluvných  dokumentoch, vyžiadané objednávateľom resp. 

vzniknuté v priebehu realizácie diela bez  zavinenia zhotoviteľa,  

môžu byť po predchádzajúcom súhlase objednávateľa dôvodom 

na úpravu  ceny, a to výlučne písomným dodatkom  k zmluve.  

 

2.3 Ak  je v zmluve dohodnutá  jednotková  cena prác a súčasne je 

v zmluve alebo jej prílohách uvedený  odhadovaný  počet  

jednotiek,  zhotoviteľ nie je oprávnený  prekročiť   odhadovaný 

počet jednotiek bez  predchádzajúceho  písomného odsúhlasenia 

objednávateľom. Akékoľvek práce naviac, zrealizované bez 

takého súhlasu, nie je objednávateľ povinný prevziať a zaplatiť. 

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní objednávateľovi na jeho 

žiadosť preskúmanie nákladov na  zhotovenie diela, na základe 

požiadavky objednávateľa predloží položkovitý rozpočet ceny 

diela a povolí overenie týchto údajov určenými osobami na 

výrobných pracoviskách zhotoviteľa. 

2.5 Podkladom pre úhradu  ceny je faktúra vystavená  zhotoviteľom  

a doručená  objednávateľovi. 

2.6 Faktúra zhotoviteľa a platba bude realizovaná v takej mene, 

v akej je cena dohodnutá v zmluve. 

2.7 Ak  je cena dohodnutá v zmluve hodinovou  sadzbou, zhotoviteľ 

je oprávnený  vyfakturovať  objednávateľovi  len čistý skutočne 

odpracovaný  čas, bez  času  potrebného  na prestávky, presun  

zamestnancov, testovanie a školenia zamestnancov z oblasti 

bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi alebo odbornej 

prípravy protipožiarnych asistenčných hliadok, ktoré vykonáva 

objednávateľ a pod..  

2.8 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu diela po odovzdaní 

a prevzatí diela objednávateľom, pokiaľ  nie je v zmluvných 

dokumentoch  dohodnuté  inak.  

2.9 Zhotoviteľ je  povinný  vystaviť  faktúru    najneskôr  do  

pätnástich  (15)  dní    po  odovzdaní   a  prevzatí   diela   alebo  

jeho   časti,  ak fakturácia  po  častiach   bola  dohodnutá.      Ak   

je  v  zmluve    dohodnutá   fakturácia    ceny    po   častiach,   z  

faktúry   musí   byť  zrejmé,  že  sa  jedná o čiastkovú  dodávku. 

2.10 Zhotoviteľ vystaví faktúru obsahujúcu daň z pridanej hodnoty 

(ďalej „DPH“) iba za predpokladu, že bol v čase vzniku daňovej 

povinnosti platiteľom dane z pridanej hodnoty. Zhotoviteľ sa 

zároveň zaväzuje v čase trvania zmluvného vzťahu písomne 

oznámiť objednávateľovi dátum zrušenia registrácie za platiteľa 

dane z pridanej hodnoty, a to bezodkladne po tomto dátume. 

V prípade, že Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru, ktorá 

bude obsahovať DPH v čase, keď nebude jej platiteľom, a 

následne správca dane objednávateľovi dorubí dodatočnú DPH a 

zároveň v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový 

poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej „Daňový poriadok“), vyrubí 

objednávateľovi sankciu z neoprávnene odpočítanej DPH, 

zhotoviteľ sa zaväzuje dodatočnú DPH ako aj vyrubenú sankciu 

titulom náhrady škody uhradiť objednávateľovi v plnej výške do 

desiatich (10) dní od doručenia jej vyúčtovania zhotoviteľovi. 

2.11 V prípade, ak je zhotoviteľ platcom DPH  v SR a vo väzbe na § 

69 ods. 14 a 15 zákona  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov  (ďalej „Zákon o DPH“) 

bude   zhotoviteľ  zverejnený na stránke Finančného riaditeľstva 

SR  v Zozname platiteľov dane z DPH, u ktorých nastali dôvody 

na zrušenie registrácie (ďalej „zoznam“), je objednávateľ 

oprávnený zadržať sumu  zodpovedajúcu hodnote DPH zo 

všetkých fakturovaných plnení s dátumom vzniku daňovej 

povinnosti ku dňu zverejnenia zhotoviteľ v tomto zozname, ako i 

po tomto dátume. Takto zadržaná suma bude uhradená 

zhotoviteľovi odpísaním z účtu  objednávateľa najneskôr druhý 

pracovný deň po doručení potvrdenia daňového úradu t.j. 

správcu dane zhotoviteľa podľa Daňového poriadku, ktorým 

zhotoviteľ preukáže objednávateľovi, že DPH uvedená v 

predmetných  faktúrach vystavených  pre objednávateľa bola 

v plnom rozsahu uhradená správcovi dane alebo v deň  splatnosti  

príslušnej faktúry, podľa toho,  ktorá skutočnosť  nastane neskôr. 

Zadržanie úhrady sumy zodpovedajúcej hodnote DPH v zmysle 

specified in the Contract Documents. 

2.2 Any changes and extra work in comparison with the scope 

specified in the Contract Documents, required by the Customer or 

arising during performance of Work without reasons attributable to 

Contractor, may be, upon prior approval by the Customer, the 

reason for adjustment of the price in the form of a written 

amendment to the Contract.  

2.3 If the pricing method agreed to in the Contract is a unit price 

method and the Contract or its attachments contain the estimated 

number of the units, the Contractor shall not exceed the estimated 

number of units without having a prior written approval of the 

Customer. The Customer is not obliged to takeover and pay for any 

extra work performed without such approval.  

2.4 The Contractor undertakes to allow the Customer, on its request, to 

examine the cost of the Work; provide the Customer with a 

detailed (by items) budget of the Price for Work; and allow 

verification of such information by authorized persons at 

production workplaces of the Contractor. 

2.5 The basic document for payment is the invoice issued by the 

Contractor and delivered to the Customer. 

2.6 The Contractor’s invoice and payment shall be in the same 

currency as listed in the Contract as Price for Work. 

2.7 If the price agreed to in the Contract is based upon an hourly rate, 

the Contractor shall only invoice the Customer for net and really 

worked time  free of the time required for breaks, transfer of 

employees, employee testing and training in occupational safety, 

fire prevention or professional preparation of fire prevention 

assistance guards provided for by Customer etc. 

 

2.8 The Contractor is entitled to invoice the Price for Work after 

handover and takeover of the Work by the Customer, unless 

otherwise agreed in Contract Documents. 

2.9 The Contractor shall issue the invoice within fifteen (15) days after 

handover and takeover of the Work or its part, if partial invoicing 

was agreed.  If partial invoicing was agreed in the Contract, it must 

be evident in the invoice that partial delivery is concerned.  

 

2.10 The Contractor shall issue an invoice comprising a value added tax 

(hereinafter “VAT”), provided it was a VAT payer at the time 

when the tax duty arose. The Contractor is obliged to report the 

date of its deregistration of VAT payment duty at the time of 

contractual relation to the Customer in writing, specifically, 

immediately after this date. If the Contractor issues an invoice for 

the Customer, which comprises VAT at the time when it is not a 

VAT payer and consequently, in compliance with the Act No. 

563/2009 Coll. on tax administration (Tax Order) and on changes 

and amendments to certain acts as amended (hereinafter “Tax 

Order”), Contractor shall reimburse Customer for the penalty 

levied by reason of damage indemnification in full amount within 

ten (10) days from its bill delivery to Contractor.  

 

 

 

2.11 In relation to § 69, section 14 of of Act No. 222/2004 Coll. on 

value added tax as amended (hereinafter “VAT Act”) , if 

Contractor is published on the webpage of Financial Directorate of 

SR in accordance with § 69, section 15 of the cited VAT Act in the 

List of value added tax payers with respect to  whom a reason  

occurred for registration cancelation, the Customer is entitled to 

withhold the sum corresponding to VAT value from all invoiced 

fulfillments with the date of tax liability origination as of the date 

of publishing Contractor in this list, as well as after this date. Such 

withheld sum shall be paid to Contractor by deduction from the 

account of Customer at the latest on the second working day after 

delivery of a confirmation of tax office, i.e. tax administrator of 

Contractor in accordance with the Tax Order by which Contractor 

proves to Customer that VAT quoted in the respective invoices 

issued for Customer was fully paid to tax administrator, or on the 

respective invoice due date, whatever occurs later. Withholding the 

payment of sum corresponding to VAT value as stated above is not 

considered delayed payment of invoice by Customer. 
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vyššie uvedeného  sa nepovažuje za omeškanie objednávateľa 

s úhradou faktúry.    

         Ak objednávateľ v dôsledku zákonného ručenia za DPH uhradí 

DPH za zhotoviteľa na základe rozhodnutia správcu dane, 

vyúčtuje takto zaplatenú DPH vrátane príslušenstva 

zhotoviteľovi titulom  náhrady škody a takto  vzniknutú  

pohľadávku  je objednávateľ oprávnený  započítať  oproti  

akémukoľvek záväzku, ktorý  eviduje voči zhotoviteľovi, a to  aj  

pred lehotou  splatnosti  takého  záväzku. Ak po úhrade DPH 

objednávateľom v dôsledku zákonného ručenia za DPH dôjde k 

úhrade DPH aj zo strany zhotoviteľa jeho správcovi dane a ten 

vráti DPH resp. jej časť objednávateľovi, objednávateľ vystaví 

vo výške jemu vrátenej sumy dobropis k faktúre, ktorou bola 

vyúčtovaná náhrada škody zhotoviteľ  a túto sumu mu vráti. 

2.12 V prípade, ak dodávateľ je platcom DPH v SR a úhrada ceny  je  

dohodnutá v inej  mene ako v eurách (EUR), dodávateľ vo 

faktúre uvedie základ dane v cudzej mene. V zmysle Zákona 

o DPH, základ dane v cudzej mene prepočíta na EUR 

referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným 

Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 

v deň predchádzajúci dňu  vzniku daňovej povinnosti. Zo 

základu dane v EUR vypočíta príslušnú DPH v EUR 

a vypočítanú DPH zaokrúhli na najbližší eurocent do 0,005 EUR 

nadol a od 0,005 EUR vrátane, nahor. Takto vypočítanú DPH 

prepočíta na dohodnutú cudziu menu vybraným kurzom a vo 

faktúre uvedie celkovú sumu (základ dane a DPH) v cudzej 

mene. 

 

2.13 Zhotoviteľ zašle faktúru  na adresu:  

        U. S. Steel Košice,  s.r.o. 

        Útvar  Manažéra procesov  pre záväzky 

        Vstupný areál  U. S. Steel  

         044 54  Košice, Slovenská republika. 

 

2.14 Ak  je zhotoviteľ platiteľom DPH v SR, každá faktúra musí 

obsahovať minimálne náležitosti podľa Zákona o DPH  

Okrem údajov určených Zákonom o DPH musí každá faktúra 

obsahovať: 

- číslo a názov stavby, 

- číslo obchodného prípadu - zmluvy, 

- číslo nákladového strediska objednávateľa, 

- deň odoslania faktúry, 

- deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo bankového účtu  - IBAN 

formát bankového účtu zhotoviteľa. 

2.15Ak súčasťou prác podľa zmluvy bude dodávka tovaru a 

zhotoviteľ má sídlo alebo miesto podnikania, z ktorého 

zhotoviteľ dodáva tovar objednávateľovi, v členskom  štáte EÚ, 

je povinný v dokladoch o dodaní tovaru a vo faktúrach uvádzať 

nasledovné údaje: 

a) obchodné meno  a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne 

prevádzkarne zhotoviteľa, 

b) daňové identifikačné číslo dodávateľa pre DPH, 

c) opis dodaného tovaru (podľa položiek  a  v súlade s colným 

sadzobníkom alebo používaný názov v praxi), 

d) osemmiestny kód tovaru podľa Colného sadzobníka (podľa 

položiek), 

e) fakturovaná suma, 

f) členský štát zaslania, 

g) krajina pôvodu, 

h) čistá hmotnosť (podľa položiek), 

i) množstvo v dodatkových merných jednotkách podľa 

Colného sadzobníka, 

j) dodacie podmienky v zmysle príslušného vydania 

Incoterms®, 

k) druh dopravy, 

l) dátum dodania. 

2.16 Ak súčasťou prác podľa zmluvy bude dodávka tovaru z 

Európskej únie (EÚ) a zároveň dodávka tovaru z tretích krajín 

(mimo EÚ), zhotoviteľ je povinný v súlade s uvedeným vystaviť 

samostatnú faktúru za dodávku z EÚ a samostatnú faktúru za 

If Customer as a consequence of legal VAT guaranty pays VAT on 

behalf of Contractor based on the decision of tax administrator, it 

shall charge such paid VAT, including extras, to Contractor as 

damage compensation and Customer is entitled to set off such 

originated claim against any liability that it records against 

Contractor, and to do so even before this liability due date. If after 

VAT payment by Customer as consequence of legal VAT guaranty 

VAT is also settled by Contractor to its tax administrator and the 

later returns VAT eventually part thereof to Customer, Customer 

will issue a credit note in the total equaling to the sum it received 

against the invoice by which damage compensation was charged to 

Contractor, and it shall return this sum to Contractor 

 

 

2.12 If the Contractor is a VAT payer in and the payment of the price 

was agreed to in a currency other than Euro (EUR), the Contractor 

shall indicate the tax base in the invoice in foreign currency. In 

terms of the VAT Act, it shall convert the foreign currency tax 

base into EUR at the referential rate determined and published by 

the European Central Bank or National Bank Slovakia on the day 

preceding the day when the tax duty arose. Contractor shall 

calculate VAT in EUR from a tax base in EUR and it shall round 

the calculated VAT value less than EUR 0.005 downward and 

greater than or equal to EUR 0.005 upwards to the closest 

eurocent. The Contractor shall convert the VAT value calculated 

via this method into the agreed upon currency at the 

aforementioned rate and it shall indicate the total sum in an invoice 

(tax base and VAT) in foreign currency. 

2.13 The Contractor shall send the invoices to the following address:  

U. S. Steel Košice, s.r.o. 

útvar Manažéra procesov pre záväzky 

Vstupný areál U. S. Steel 

044 54 Košice, Slovenská republika. 

 

2.14 If a Contractor is a VAT payer in SR,  each invoice shall contain 

the particulars as set forth in the VAT Act at least.  

         In addition to the information stipulated by the VAT Act, each 

invoice shall contain: 

- Number and name of the Project; 

- business transaction number  - Agreement number; 

- Customer's cost centre number; 

- invoice dispatch date; 

- invoice due date; 

- identification of the financial institution and bank account  

number - IBAN form of bank account of Contractor. 

2.15 If the works under Agreement include delivery of goods and 

Contractor's registered office or place of business from which the 

goods are delivered to Customer is established in a EU Member 

State, Contractor shall state the following data in the goods 

delivery documents and invoices: 

a)  Contractor's business name and address of registered office, 

place of business, or operation of Contractor; 

a) Contractor's tax identification number for VAT; 

b) description of the goods delivered (by items and in compliance 

with the customs tariff or a name as commonly used); 

c) eight-digit code of the goods according to the customs tariff 

(by items); 

d) invoiced sum; 

e) member state of consignment; 

f) country of origin; 

g) net weight (by items); 

h) quantity in additional measurement units according to the 

customs tariff; 

i) delivery conditions pursuant to the relevant Incoterms® issue; 

j) type of transport; 

k) type of transport; 

l) delivery date. 

2.16 If the work under the Contract includes supply of Goods from 

European Union (EU) and, at the same time, supply of Goods from 

third countries (outside EU), the Contractor shall issue a separate 

invoice for the supply from EU and a separate invoice for the 



investície tuzemsko /CAPEX inland  

Page/Strana - 6/34 

dodávku z tretích krajín. Pri dodávkach z EÚ zhotoviteľ uvedie v 

súlade s príslušnou legislatívou EÚ vo faktúre aj IČ DPH, pod 

ktorým tovar dodáva, prípadne IČ DPH daňového zástupcu, ak je 

ním v danom prípade zastúpený." 

 

2.17 K faktúre je zhotoviteľ povinný pripojiť  tieto podklady: 

  a)  kópiu  zmluvy.  Pri čiastkovej  fakturácii   prác na základe 

jednej zmluvy musí byť kópia zmluvy doložená k prvej 

faktúre a v ostatných faktúrach  musí byť uvedená odvolávka 

na číslo prvej  faktúry, ku ktorej bola kópia zmluvy 

doložená. 

  b) objednávateľom  potvrdený  doklad  o  prevzatí  prác 

objednávateľom.  

c)  doklady potvrdzujúce  prepravu  tovaru, ak   súčasťou   prác 

podľa zmluvy bude dodávka tovaru a prepravu tovaru 

z iného členského štátu EU na územie SR zabezpečuje 

zhotoviteľ. 

2.18 V  prípade,  ak  objednávateľovi   vzniká   povinnosť   realizovať 

úhrady vopred na základe zálohových faktúr, zhotoviteľ je 

povinný do  troch (3) dní po obdržaní platby na účet zaslať  

objednávateľovi  faxom na číslo +421556735208  informáciu o 

dátume prijatia úhrady a čísle faktúry, ku ktorej sa prijatá platba 

viaže. Najneskôr v poslednej faktúre je zhotoviteľ povinný 

zohľadniť zálohovú platbu, pokiaľ  nie je v zmluvných 

dokumentoch  dohodnuté  inak.  

2.19 Faktúra (4 originály a 2 kópie)  bude vyhotovená na základe 

skutočne zrealizovaných dodávok a vykonaných prác 

odsúhlasených objednávateľom, pričom doklady o dodaní, súpis 

prác a preberací protokol  potvrdený oboma stranami bude 

súčasťou faktúry. K prvej faktúre vystavenej zhotoviteľom bude 

pripojená aj kópia zmluvy bez  VOP, pričom pri každej ďalšej 

čiastkovej fakturácii bude na ďalších faktúrach uvedené číslo a 

dátum vystavenia faktúry, ku ktorej bola zmluva priložená.  

2.20 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky stanovené  

náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť  ju  zhotoviteľovi  na 

doplnenie. Dňom  doručenia faktúry bez  vád začína plynúť  

nová  lehota splatnosti. 

2.21 Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa  jej  

preukázateľného doručenia objednávateľovi. Ak vo vzťahu 

k banke, ktorá je pre deň realizácie úhrady rozhodujúca, pripadne 

posledný deň splatnosti faktúry na sobotu, deň pracovného 

pokoja alebo voľný bankový deň, je posledným dňom splatnosti 

faktúry najbližší budúci pracovný (bankový) deň danej banky.  

2.22 Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený 

vyúčtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške  0,01%  

za každý deň omeškania  z nezaplatenej čiastky. Úroky 

z omeškania sú splatné v lehote šesťdesiat (60) dní odo dňa 

doručenia vyúčtovania úrokov z omeškania objednávateľovi. 

 

2.23 Za  deň  úhrady  sa  považuje   deň  odpísania  dlžnej    sumy 

z bankového účtu objednávateľa.  

2.24 Všetky bankové výdavky a poplatky korešpondenčných bánk 

a banky zhotoviteľa hradí zhotoviteľ. 

2.25 Objednávateľ je oprávnený zadržať 10% z celkovej ceny diela 

tzv. zádržné za splnenie záväzkov a povinností počas záručnej 

doby. Zádržné bude objednávateľom zadržané ako posledných 

10% z dohodnutej  celkovej  ceny diela určenej na úhradu. 

Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, objednávateľ sa zaväzuje 

uhradiť zhotoviteľovi  zádržné v lehote  do tridsiatich (30) dní  

po predložení bankovej záruky vystavenej renomovanou bankou 

vo výške 100% hodnoty zádržného, platnej do konca záručnej 

doby.  Text bankovej záruky musí byť vopred odsúhlasený zo 

strany objednávateľa. Ak sú v zmluvných dokumentoch 

dohodnuté rôzne záručné lehoty pre jednotlivé časti 

plnenia/diela, pre  stanovenie doby platnosti bankovej záruky je 

rozhodujúca najdlhšia záručná lehota. Pre dohodu o zmene  

spôsobu a termínu vyplatenia zádržného  sa nevyžaduje osobitný 

dodatok k zmluve. 

2.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje práce zabezpečované subdodávateľmi  

zaplatiť v lehote splatnosti dohodnutej so subdodávateľmi. 

Porušenie tejto  povinnosti zhotoviteľom  sa považuje za 

supply from third countries pursuant to the above mentioned. As 

for the EU supplies, the Contractor shall state in the invoice the ID 

for VAT under which the Goods are delivered or the ID for VAT 

of a tax representative if so represented in such event pursuant to 

the relevant EU legislation.  

2.17 Contractor shall attach the following documents to the invoice: 

a)  a copy of the Agreement. If the works based on one Agreement 

are invoiced on a partial basis, such copy of the Agreement 

shall be attached to the first invoice and all other invoices shall 

refer to the number of the first invoice to which the copy of the 

Agreement was attached; 

b)   document proving of takeover of works by Customer 

confirmed by Customer; 

c)   documents proving transport of goods if the works under the 

Agreement include delivery of goods and transport of goods 

from other EU Member State to the territory of  SR, is 

provided for by Contractor.  

2.18 If the Customer is required per the Contract to  make an  advance 

payment, the Contractor  is obliged to inform the Customer within 

three (3) days from receipt of the invoice payment in its account of 

the settlement receipt date, and the number  of  invoices to  which  

such payment  relates, by fax to fax No. +421556735208. Unless 

the Contract Documents stipulate otherwise, the advance payment 

shall be reflected by the Contractor in the last invoice at the latest. 

 

2.19 The invoice (4 originals and 2 duplicates) shall be issued on the 

basis of delivered supplies and performed works approved by the 

Customer, and the delivery documents, list of works and Final 

Acceptance Certificate confirmed by both Parties shall form a part 

of the invoice. A copy of the Contract without GCC shall also be 

attached to the first invoice issued by Contractor, and all 

subsequent invoices shall include the date and number of the 

invoice to which the Contract was attached.  

2.20 If the invoice fails to contain all stipulated proprieties, the 

Customer shall be entitled to send it back to the Contractor for 

completion. The new maturity period of the invoice shall begin to 

run on the date of delivery of the corrected invoice. 

2.21 The maturity period of the invoice shall be sixty (60) days from its 

provable delivery to the Customer. If, in relation to the bank that is 

decisive for the payment, the last day of the invoice due period 

falls on Saturday,  public holiday or banking holiday, the last day 

of invoice due period shall be the next business (bank) day of that 

bank closest thereto. 

2.22 In the case of failure to observe the maturity period of the invoice, 

the Contractor shall be entitled to charge the Customer with 

interest on late payment in the amount of 0.01% of the due sum for 

each day of such delay. The interest on late payment shall be 

payable within sixty (60) days from the date of delivery of the 

invoice for such interest to the Customer. 

2.23 The day when the due amount is debited from the bank account of 

the Customer shall be deemed the day of settlement. 

2.24 All the banking fees and charges of the corresponding banks and 

the Contractor’s bank shall be borne by the Contractor.  

2.25 The Customer is entitled to retain 10% of the total Price for  Work, 

so-called retainage. The Customer will retain the retainage as the 

remaining 10% of the agreed total Price for Work meant to be paid. 

Unless the Parties agree otherwise, the Customer undertakes to pay 

the retainage to the Contractor within thirty (30) days upon  upon 

presentation of a bank guarantee issued by a reputable bank in 

amount of 100% of retainage valid until the end of the guarantee 

period. The text of the bank guarantee shall be approved by the 

Customer in advance. If various guaranty periods are contracted 

for individual parts of performance/Work, the longest guaranty 

period shall be decisive for setting of the bank guaranty term. No 

separate amendment to the Contract is required in order to agree on 

a change to the method and date of retainage payment.  

 

 

2.26 The Contractor undertakes to pay for the work provided by its 

subcontractors within the maturity date agreed with the 

subcontractors. Contractor’s violation of this obligation is 
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podstatné  porušenie zmluvy. 

2.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu objednávateľa nebude postupovať, resp. obchodovať 

s pohľadávkami vyplývajúcimi zo zmluvy pod sankciou 

zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 20% z výšky takto 

postúpenej alebo odpredanej pohľadávky. Akékoľvek  takéto 

postúpenie alebo odpredaj bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu sú neplatné. 

2.28 Ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi veci na vykonanie 

diela, zhotoviteľ je povinný vo faktúre znížiť cenu diela o 

skutočnú cenu týchto vecí, pokiaľ zo zmluvy jednoznačne 

nevyplýva, že cena týchto vecí nie je zahrnutá do ceny diela. 

 

2.29 Ak zhotoviteľ nezačne práce na vykonávaní diela do dvoch (2) 

týždňov od odovzdania staveniska - pracoviska, resp. termínu 

určeného v zmluve pre začatie prác na diele, zhotoviteľ je 

povinný do pätnástich (15) kalendárnych dní od doručenia 

písomnej výzvy vrátiť objednávateľovi finančné prostriedky 

poskytnuté mu objednávateľom do tohto času.  

2.30 Ak  zhotoviteľ vystaví  a doručí  objednávateľovi  dobropis  ku 

faktúre pred jej úhradou, zníži tak výšku svojej pohľadávky 

vyplývajúcej z takejto faktúry o výšku k nej vystaveného 

dobropisu. Objednávateľ vykoná úhradu takejto faktúry zníženú  

o čiastku podľa dobropisu. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, 

že o takomto znížení nie je objednávateľ povinný písomne 

informovať zhotoviteľa. 

 

 

3. Technické  podklady, dokumentácia, výkresy a software 

 

3.1 Všetky výkresy a technické popisy (technické  podklady), ktoré 

sú dané k dispozícii zhotoviteľovi, ostávajú  vlastníctvom 

objednávateľa a nesmú byť bez jeho predchádzajúceho 

písomného súhlasu odovzdané tretej osobe, rozmnožované, ani  

použité zhotoviteľom  pre iné  účely. Ak z nejakého dôvodu 

nedôjde k uzavretiu zmluvy a/alebo  bude  zmluva predčasne 

ukončená, musia byť tieto technické podklady (vrátane 

vyhotovených  kópií) vrátené objednávateľovi  bezodkladne, ale 

najneskôr do šiestich (6) mesiacov od odoslania návrhu  zmluvy 

zhotoviteľovi, resp. do jedného (1)  mesiaca od predčasného  

ukončenia  zmluvy.  

3.2 V prípade uzatvorenia a  plnenia zmluvy  musia byť tieto 

technické podklady, po ich použití zhotoviteľom výlučne pre 

vykonanie diela, neodkladne vrátené objednávateľovi.  

3.3 Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi  ako súčasť diela 

všetky dokumenty týkajúce sa alebo  súvisiace s dielom, vrátane 

dokladov o vytýčení, riadiacich,  kontrolných a porealizačných 

zameraniach vyhotovenia diela alebo jeho častí, a to najneskôr 

ku dňu konečného akceptovania diela. Zhotoviteľ uvedené  

dokumenty zabezpečí z vlastných zdrojov resp.  prostredníctvom  

subdodávateľa  geodetických  prác  zhotoviteľa na vlastné  

náklady tak,  aby zo strany objednávateľa bola možná  kontrola 

kvality prác vykonaných zhotoviteľom alebo subdodávateľom 

zhotoviteľa. Porušenie tejto povinnosti bude považované za  

podstatné porušenie zmluvy. Dokumentácia bude dodaná v 

jazyku slovenskom, pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené 

inak. 

3.4 Zhotoviteľ je povinný po ukončení prác ako  súčasť  diela 

odovzdať objednávateľovi všetky   protokoly a certifikáty              

o skúškach zariadení, ktoré montoval, inštaloval alebo 

vyhotovil, v slovenskom jazyku. 

3.5 Návody na obsluhu, opravy a údržbu musí zhotoviteľ odovzdať 

objednávateľovi v rozsahu stanovenom vyhl. č. 508/2009 Z.z.,  

resp.  inou  príslušnou  právnou  úpravou. Návody a štítky 

ovládacích panelov zariadení musia byť v slovenskom jazyku. 

 

3.6 Všetky výsledné základné a detailné výkresy (ďalej len 

„výkresová dokumentácia“),  ako i softvér,  vyhotovené alebo 

dodané zhotoviteľom alebo  subdodávateľmi zhotoviteľa 

s výnimkou uvedenou  v tomto bode, budú dodané 

objednávateľovi v určenom  elektronickom  formáte a  štruktúre 

considered a material breach of the Contract.  

2.27 The Contractor shall not assign or sell any receivables resulting 

from the Contract without Customer’s prior written consent, 

otherwise the Customer will charge the Contractor with, and 

Contractor will pay, a contractual penalty of 20% of the amount of 

such assigned or sold receivable. Any such assignment or sale 

without prior written consent is invalid. 

 

2.28 Should the Customer provide Contractor with any items for the 

performance of the Work, the Contractor shall reduce the Price for 

Work in the invoice by the real value of these items unless the 

Contract expressly provides that the Price for Work does not 

include the price for these items.  

2.29 Should the Contractor fail to commence the Work performance 

within two (2) weeks from handing over the construction site or by 

the date set forth in the Contract for commencement of the Work, 

the Contractor shall return to the Customer any payments 

previously made  by the Customer within fifteen (15) days after 

delivery of a written notice. 

2.30 If the Contractor issues and delivers a credit note to an invoice 

before its payment to the Customer, the amount of the receivable 

resulting from such an invoice will be reduced by the amount of 

the credit note issued in respect thereof. The Customer will effect 

payment of such an invoice reduced by the amount on the credit 

note. Both the Contractor and the Customer agreed that the 

Customer is not obliged to inform the Contractor about such 

reduction in writing. 

  

3. Technical Documentation, Documentation, Drawings and 

Software 

3.1 All drawings and technical descriptions (“technical 

documentation”) placed at the Contractor's disposal shall remain 

the Customer’s property, and may not be handed over to any third 

person, copied or used for different purpose without the 

Customer’s prior written approval. Should the business transaction 

not be concluded for any reason and/or should the Contract be 

terminated prematurely, this technical documentation (including 

copies) must be returned to the Customer not later than six (6) 

months from the Contract draft shipping date or one (1) month 

from premature termination of the Contract. 

 

3.2 If the Contract is concluded and fulfilled, this technical 

documentation is to be returned to the Customer immediately after 

it has been utilized by the Contractor for the Work performance. 

3.3 The Contractor shall be obliged to deliver to the Customer as a part 

of the Work all the documents related to the Work, including the 

documents of demarcation, managing, control and post-

implementation surveys of the Work or parts thereof on the day of 

Final Acceptance of the Work at the latest. The Contractor will 

procure these documents employing its own resources or through 

external contractor providing geodetic works at its own expense in 

a way that allows the Customer to verify the quality of the 

Contractor’s work or the work by Contractor's subcontractor(s). 

The breach of this obligation shall be considered a material breach 

of the Contract. The Documentation shall be delivered in the 

Slovak language, unless otherwise stated in the Contract. 

 

3.4 After completion of work and as a part of the Work, the Contractor 

shall submit to the Customer all test reports and certificates in the 

Slovak language for the Equipment that was assembled, installed 

or manufactured by it. 

3.5 The Contractor shall deliver instructions for operation, repair and 

maintenance to the Customer in the extent stipulated by the 

Regulations No. 508/2009 Coll.  or by other  applicable legislation. 

The instructions and nameplates of control panels must be in the 

Slovak language.  

3.6 All final basic and detail drawings (hereinafter “drawing 

documentation”), as well as the software, completed or delivered 

by the Contractor or the Contractor's subcontractors except as 

excluded herein, shall be furnished to the Customer in the 

prescribed electronic format and structure and shall become the 
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a  stanú sa vlastníctvom objednávateľa. Výkresová 

dokumentácia bude  zahŕňať aj detailný Zoznam(y)  materiálov, 

ktorý  bude pre každý  komponent a časť obsahovať: 1) názov 

komponentu/časti, 2) číslo časti/komponentu,  3) obchodné 

meno zhotoviteľa/výrobcu, 4) číslo modelu, 5) sériové číslo, 6) 

 akékoľvek  ďalšie identifikačné údaje. Software, vrátane 

zdrojového  a  vykonávateľného kódu, bude dodaný v určenom 

elektronickom formáte vo  výslednej verzii, plne opravený 

a editovaný tak, aby odrážal zmeny vzniknuté  počas  uvádzania 

do prevádzky. Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi časovo 

neobmedzené a bezvýhradné právo  používať   výkresovú  

dokumentáciu  a softvér  akýmkoľvek spôsobom, aký 

objednávateľ uzná za vhodný  pre projekt, zhotovenie diela,  

opravy a údržbu diela ako aj pre iné účely, vrátane práva za 

týmito  účelmi poskytnúť ich tretej osobe a to bez akýchkoľvek 

nárokov na autorské práva, obchodné tajomstvá alebo iné 

vlastnícke práva so zreteľom na dodanú  výkresovú 

dokumentáciu a softvér. Všetky ostatné práva z duševného 

vlastníctva, alebo v súvislosti s nimi, sú a ostanú výlučne 

zhotoviteľovi. V prípade,  že zhotoviteľ chce vylúčiť  

z odovzdania niektoré  výkresy  z dôvodu, že obsahujú  

chránené  informácie alebo  technológiu, tieto  výkresy musia 

byť  jednotlivo  identifikované, prerokované  s objednávateľom  

a môžu byť  vylúčené  iba s písomným  súhlasom  

objednávateľa, ktorý bude konať uvážene. 

 

4.     Doba a termín plnenia, miesto  plnenia  

4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje 

nebezpečenstvo v dohodnutej dobe alebo  termíne. 

4.2 Zmena doby alebo termínu plnenia môže byť upravená iba 

písomným dodatkom k zmluve. 

4.3 Pokiaľ nie je stranami dohodnuté inak, zhotoviteľ nie je 

oprávnený  plniť záväzok predčasne. 

4.4 Miesto dodania zariadenia, softvéru, hardvéru a pod. je 

stanovené  dohodnutou  dodacou  paritou, inak  sa miestom  

dodania zariadenia, softvéru, hardvéru a pod. rozumie sídlo  

objednávateľa. Dodávka pred dohodnutým termínom plnenia, 

prípadné čiastočné dodávky, sú prípustné len vtedy, ak to   

strany výslovne dohodnú. 

4.5 Miestom  realizácie  diela a miestom  plnenia (montáž, uvedenie 

do prevádzky, skúšky a pod.) je sídlo objednávateľa. 

 

 

5. Odovzdanie miesta zhotovenia diela 

5.1 Zhotoviteľ je povinný na výzvu  objednávateľa prevziať  miesto   

zhotovenia diela  (ďalej len „stavenisko“ alebo „pracovisko“),  

pokiaľ prevzatiu nebránia podmienky dohodnuté v zmluvných 

dokumentoch. 

5.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Podmienkou 

začatia prác na stavenisku je predloženie rozhodnutia od 

príslušného orgánu štátnej správy, ak  to  stavba,  kde sa dielo  

realizuje, vyžaduje. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 

písomne: 

 

- na každom stavenisku jeden pevný výškový a dva pevné 

smerové body v súradnicovom systéme, 

- vytýčenie podzemných vedení, v súčinnosti s vlastníkmi 

podzemných rozvodov, 

- vytýčenie lomových bodov hranice staveniska, 

- priestory pre umiestnenie dočasných objektov zariadenia 

staveniska a sklady materiálov, 

- odberné miesta elektrickej energie, pitnej a úžitkovej vody, 

telefón, prípadne ďalšie miesta napojenia energií, vody, 

spevnené prístupové komunikácie, 

- podmienky BOZP a PO na danom stavenisku s určením 

ochranných pásiem a ďalšie  špecifické požiadavky v tejto 

oblasti. 

Stavenisko bude spôsobilé na nerušené vykonávanie  prác a bude 

počas celej doby realizácie diela bez právnych a faktických vád 

a bez  nárokov tretích osôb počas celého obdobia výkonu prác. 

Priestory a objekty v areáli objednávateľa môžu byť 

property of the Customer. The drawing documentation will include 

also detailed bill(s) of material which will include for each 

component or part: 1) component/part name; 2) component/part 

number; 3) commercial name of the supplier/manufacturer; 4) 

model number; 5) serial number; 6) any other identifying 

information. The software, including the source and executory 

code, will be delivered in the specified electronic format in the 

final version, fully corrected and edited so as to reflect the changes 

arisen in the course of commissioning. The Contractor herewith 

grants to the Customer the unlimited and unconditional right to use 

the drawing documentation and software in any manner the 

Customer finds appropriate for the project, Work completion, 

repairs and maintenance of the Work as well as for other purposes, 

including the right to provide the same to a third person for the 

above purposes without the Contractor raising any claims resulting 

from copyrights, trade secrets or any other proprietary rights with 

respect to the delivered drawing documentation and software. All 

other rights resulting from or related to the intellectual property 

rights are and shall remain exclusively with the Contractor. In the 

event the Contractor wishes to exclude certain drawings from 

handover due to the proprietary information or technology 

included, these drawings should be separately identified and 

discussed with the Customer and only excluded upon Customer’s 

written approval, Customer acting reasonably. 

 

 

4. Time and Term of Fulfillment, Place of Fulfillment 

4.1 The Contractor shall perform the Work at its cost and risk within 

the agreed-to time. 

4.2 Term or time of delivery can be changed on the basis of written 

amendment to the Contract only. 

4.3 Unless otherwise agreed upon by the Parties, the Contractor shall 

not be entitled to fulfill its contractual commitment prematurely.  

4.4 The place of delivery of the Equipment, software, hardware etc. is 

stated by the agreed delivery term otherwise the Customer’s seat is 

considered the place of the Equipment, software, hardware etc. 

delivery. Advance delivery or potential partial deliveries shall be 

permissible only if explicitly agreed upon by the Parties. 

 

4.5 The place of Work performance and the place of fulfillment 

(installation, commissioning, testing, etc.) is the seat of the 

Customer.  

 

5. Handover of the Construction Site 

5.1 The Contractor shall take over the place of Work performance 

(hereinafter “construction site” or “site”) upon the Customer’s 

notice, unless the conditions stipulated in the Contract Documents 

prevent it from doing so.  

5.2 The Customer shall handover the construction site to the 

Contractor.  Presentation of a decision of the respective state 

administration authority shall be a precondition for starting the 

works on the construction site, if it is required for the construction 

within which the Work is performed. The Customer shall handover 

to the Contractor the following items in writing: 

- One fixed altimetric point and two fixed direction points in 

coordinate system at each construction site; 

- Demarcation of underground wiring in cooperation with 

underground wiring owners; 

- Demarcation of construction site borders fracture points; 

- Placement areas for temporary objects of the site equipment 

and material storage facilities;  

- Electric energy, drinking and utility water, telephone 

consumption places, or another places of energy and water 

connection and reinforced access roads; 

- Safety and Health Protection and Fire Protection conditions at 

the specific site with protection zones designation and other 

specific requirements to this area. 

Construction site shall be suitable for unobstructed performance of 

works and it shall remain without any legal and factual defects and 

without any claims of third persons during the entire time of 

performance. Contractor can only use the spaces and buildings in 
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zhotoviteľom používané iba v súlade so spracovanou technickou 

dokumentáciou. Zhotoviteľ nie je oprávnený, ani dočasne, 

zriadiť sklady horľavých látok bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Závodného hasičského útvaru (ďalej ZHÚ) 

objednávateľa. 

5.3 Zhotoviteľ je povinný stavenisko vhodne zabezpečiť a v prípade 

potreby aj oplotiť. Zhotoviteľ je povinný  stavenisko zabezpečiť 

tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách. 

 

5.4 Stráženie svojho  pracoviska  na území  objednávateľa si 

zabezpečí zhotoviteľ sám. Priestory v areáli  objednávateľa, 

používané  zhotoviteľom v súvislosti  s výkonom prác (napr. 

unimobunky, sklady,  šatne) musia byť  zreteľne označené  

obchodným  menom zhotoviteľa s uvedením mena zodpovednej 

osoby a  telefónneho kontaktu dostupného nepretržite 24  hodín. 
 

5.5 Na vyčlenenom pracovisku je zhotoviteľ povinný udržiavať 

poriadok a čistotu.  V prípade porušenia tejto povinnosti si 

objednávateľ vyhradzuje právo v priebehu realizácie diela dať  

pracovisko vyčistiť na náklady zhotoviteľa. Najneskôr do 

tridsiatich  (30) dní po  konečnom akceptovaní  je  zhotoviteľ    

povinný pracovisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, 

odpady a pod. a  odovzdať pracovisko objednávateľovi. Pri 

nesplnení tejto povinnosti zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi 

jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 150.- EUR a za každý 

deň omeškania 15,- EUR až do dňa úplného vyčistenia 

a odovzdania pracoviska objednávateľovi. 

5.6 Zhotoviteľ je povinný  pred začatím prác na diele podrobne sa 

oboznámiť  so  vstupnými  údajmi, ktoré  mu  poskytol 

objednávateľ, s vhodnosťou  pracoviska, ako  aj  s podmienkami  

realizácie diela. Bezodkladne je povinný  upozorniť  

objednávateľa na vady vstupných podkladov, resp.  na okolnosti  

brániace riadnemu  vykonaniu  diela, v opačnom prípade sa 

nemôže neskôr týchto okolností  dovolávať a zodpovedá 

objednávateľovi aj za škodu spôsobenú týmto neoznámením.  

 

 

6. Stavebný denník, montážny denník 

6.1. Ak je zhotoviteľ  povinný viesť stavebný denník podľa zák. č. 

50/1976 Zb. SR o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov (ďalej „Stavebný zákon“) je 

povinný  viesť ho odo dňa prevzatia pracoviska a  po  celú  dobu  

realizácie diela.  Do stavebného  denníka  sa  zapisujú  všetky  

skutočnosti rozhodné pre 

        plnenie zmluvy, najmä, ale nie len: 

a) popis denne vykonanej práce, 

b) problémy, ktoré sa vyskytli pri výkone prác, dôležité 

okolnosti, poučenia, odkazy, odporúčania  a  pokyny    

zhotoviteľa, 

c) údaje o časovom postupe prác a ich akosti, 

d) zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 

dokumentácie, 

e) údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác, 

f) denný prehľad o počte a  profesnej skladbe zamestnancov 

zhotoviteľa a subdodávateľa, vrátane ich menného zoznamu  

ako i  zamestnancov objednávateľa, ak sa podieľajú na 

výkone prác, 

g) inštrukcie zásadného charakteru, záväzné pre zamestnancov 

objednávateľa,     

h) údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.   

V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na 

pracovisku trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa 

končí dňom konečného akceptovania diela. 

6.2 Denné záznamy v stavebnom denníku čitateľne zapisuje                  

a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca 

zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali 

okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Každý zápis musí  byť 

denne podpísaný zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa Pri 

denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. 

Gumovanie v stavebnom denníku je neprípustné.  Škrtanie je 

prípustné len tak, aby ostal pôvodný text čitateľný. 

the Customer's premises pursuant to the technical documentation 

developed. Contractor shall not be entitled, even if on a temporary 

basis, to establish flammable substance warehouses without prior 

written consent of the Plant Fire Department (PFD) of the 

Customer.  

5.3 The Contractor shall protect the construction site in a suitable 

manner, and fence it, if necessary.  The Contractor shall keep its 

construction site in a way not to endanger safety at other 

construction sites.  

5.4 The Contractor itself shall provide for the guarding of its 

construction site on the Customer's territory. All premises within 

the Customer’s area used by the Contractor in relation with the 

performance of the work (e.g. transferable offices, warehouses, 

changing rooms) must be visibly marked by the Contractor’s 

business name indicating the name and phone contact of the 

responsible person available non-stop 24 hours. 

5.5 The Contractor shall keep the designated construction site neat and 

tidy. In case of violation of this obligation, the Customer reserves 

the right to clean the site in the course of works at Contractor's 

expense.  No later than thirty (30) days after final acceptance, the 

Contractor shall completely evacuate the construction site and 

remove all remaining materials, waste, etc. and handover the site to 

the Customer. In case of failure to fulfill this obligation, the 

Contractor shall pay the Customer a one-time contractual penalty 

in the amount of EUR 150.00 and EUR 15.00 for each day of delay 

until complete cleaning and handover of the construction site to the 

Customer.  

5.6 The Contractor is obliged to acquaint itself in detail with initial 

data submitted to Contractor by the Customer prior to start of the 

Work, as well as with the suitability of the construction site and the 

terms of Work performance. The Contractor is obliged to 

immediately inform the Customer of incomplete initial data or 

circumstances hindering proper performance of Work, otherwise 

the Contractor will not have the right to claim these circumstances 

thereafter, and shall also be liable towards the Customer for the 

loss caused by such failure to notify.   

 

6. Site Diary and Assembly Log-Book 
6.1 The Contractor is obligated to keep, during the entire time of 

works from the day of the site takeover, the site diary pursuant to 

the Act No. 50/1976 Coll. on zoning and building code as amended 

(hereinafter “Building Act”) and/or assembly log-book. All facts 

that are crucial for fulfillment of the Contract shall be entered in 

the site diary, mainly, but not limited to: 

a) Description of daily works; 

b) Problems arisen in the course of works, important 

circumstances, advice, references, recommendations and 

instructions of the Contractor; 

c) Data on progress of works and their quality; 

d) Justification of deviations of works performed from the 

project documentation; 

e) Data that are important to evaluate the work economy; 

f) Daily overview about the number and professional structure of 

Contractor's and subcontractor’s employees, including their 

name list, as well as of Customer's employees, if participating 

in works;  

g) Instructions of substantial nature binding on the Customer's 

employees; 

h) Data that are necessary for state authorities to evaluate works.  

The site diary must be available at the construction site during 

working hours. Obligation to maintain construction site diary 

expires on the day of Final Acceptance of the Work. 

 

6.2 Daily entries in the site diary shall be entered into the diary legibly 

and signed by the Contractor's site manager or by his/her deputy on 

the same day when works were performed, or when the 

circumstances that are subject of the entry occurred. Each entry 

must be signed by the representatives of both the Contractor and 

the Customer every day. No vacancies can be left in daily entries. 

Entries may not be erased from the site diary. Entries may be 

crossed out only if the original text remains legible.  
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6.3 Denné záznamy  je zhotoviteľ povinný  predkladať na 

odsúhlasenie zástupcovi  objednávateľa v ten deň, keď sa práce 

vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu, 

ale  najneskôr v prvý  pracovný  deň po  dni vykonania zápisu 

v stavebnom denníku. Ak stavbyvedúci  zhotoviteľa nesúhlasí 

s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho 

projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do troch (3) 

pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že 

s obsahom záznamu súhlasí. Ak je na stavbe stály technický 

dozor objednávateľa, je stavbyvedúci zhotoviteľa povinný 

predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný 

deň a odovzdať mu prvý prepis. Ak technický dozor 

objednávateľa  nesúhlasí s obsahom zápisu, zapíše to do troch (3) 

pracovných dní do stavebného  denníka s uvedením dôvodov, 

inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Pri 

rozdielnych názoroch musia byť oba názory zaznamenané do 

stavebného denníka. Ak odmietne niektorá zo zodpovedných 

osôb zápis v stavebnom denníku podpísať, je nutné uviesť  

vysvetľujúcu poznámku zdôvodňujúcu takéto odmietnutie. 

Následne  musí dôjsť k vysvetleniu a objasneniu tejto 

skutočnosti  medzi objednávateľom  a zhotoviteľom. 

 

6.4 Zhotoviteľ je povinný písomne alebo zápisom v stavebnom 

denníku  vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré v 

ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi 

najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak tak neurobí, je povinný 

na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť na svoje náklady. 

 

6.5 V prípade, ak   zamestnanci  zhotoviteľa  alebo  jeho 

subdodávateľa odstraňujú  vady  a nedostatky  spôsobené 

zhotoviteľom, alebo  sa  na  ich  odstránenie  čaká, tieto  

skutočnosti  a  časové  údaje   budú  zapísané  a  potvrdené  

v stavebnom   denníku ako "opravné práce".  Opravné práce 

nebudú zhotoviteľom fakturované.  

6.6 Ak zhotoviteľ nie  je povinný viesť stavebný denník podľa 

Stavebného zákona, zhotoviteľ je povinný  viesť  montážny 

denník v listinnej  (písomnej) forme  určenej objednávateľom 

a to odo dňa prevzatia pracoviska. Pokiaľ  sa strany nedohodnú  

inak,   je zhotoviteľ povinný  viesť  montážny denník vždy,  keď 

sú  práce vykonávané úplne alebo čiastočne v areáli  

objednávateľa  a cena diela alebo časť ceny diela je  stanovená  

v  zmluve hodinovou  sadzbou. V prípade, ak má zhotoviteľ 

s objednávateľom  súčasne uzavretých viac zmlúv a aspoň 

v jednej z týchto zmlúv je cena stanovená  hodinovou  sadzbou, 

je zhotoviteľ povinný  viesť montážne  denníky pri realizácii  

všetkých uzavretých zmlúv. Vybrané zásady a náležitosti  pre 

vedenie stavebného denníka uvedené v bode 6.1 až 6.5 sa 

analogicky aplikujú aj na vedenie montážneho denníka. 

6.7  Ak je zhotoviteľ povinný  viesť   montážny denník, je povinný  

viesť ho  po  celú  dobu  výkonu prác  a  denné záznamy v  ňom 

je zhotoviteľ povinný  predkladať na odsúhlasenie zástupcovi  

objednávateľa, najneskôr v prvý  pracovný  deň po  dni,  keď  

boli  práce vykonané. Zhotoviteľ je povinný uvádzať  v 

montážnom denníku  čistý,  skutočne odpracovaný  čas, bez  

času  potrebného  na prestávky,  presun  zamestnancov a pod. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo skontrolovať odpracované  

hodiny  zaznamenané  v montážnom denníku prostredníctvom  

systému  elektronickej  kontroly vstupov  a opustenia areálu  

objednávateľa a v prípade zistenia rozporov  medzi  týmito  

záznamami uplatniť  reklamáciu zaznamenaného alebo  

vyfakturovaného množstva odpracovaných hodín. Podstatné  

alebo  opakujúce  sa rozdiely zistené objednávateľom   budú  

považované  za podstatné  porušenie zmluvných povinností  

zhotoviteľa oprávňujúce objednávateľa okamžite odstúpiť  od 

tejto  zmluvy, ako  aj  akejkoľvek  inej  zmluvy uzavretej  medzi  

objednávateľom  a zhotoviteľom. 
 

7.   Balenie a  značenie dodávky zariadenia 

7.1 Balenie zariadenia musí zodpovedať charakteru a povahe 

zariadenia a príslušným bezpečnostným a technickým normám a 

6.3 The Contractor shall submit the daily entries for approval by the 

Customer's representative on the day when the works were carried 

out or when the circumstances being the subject of the entry 

occurred, but not later than on the first working day after the day 

when a record was entered in the site diary. If the Contractor's site 

manager does not agree with the entered entry of the Customer or 

general designer, the site manager shall add his/her standpoint next 

to this entry within three (3) working days; otherwise it is assumed 

that he/she agrees with the content of this entry. If the Customer’s 

technical inspector is present at the construction site, the 

Contractor's site manager is obliged to submit the daily entry to 

this inspector, at the latest on the next working day, and give 

him/her its first duplicate. In case the Customer's technical 

inspector does not agree with the content of the entry, he/she shall 

enter this fact into the diary within three (3) working days giving 

the reason; otherwise it is assumed that he/she agrees with the 

content of the entry. In case of conflicting opinions, both the 

opinions must be entered in the site diary. If any of the responsible 

persons refuses to sign an entry in the site diary, it is necessary to 

put down an explanation note justifying such refusal. 

Subsequently, such fact must be explained and clarified by and 

between the Customer and the Contractor.  

6.4 The Contractor shall invite in writing, or in the form of an entry 

into the site diary, the Customer for verification of works which 

are to be covered, or become inaccessible during further progress 

of Work.  The invitation must be delivered to the Customer three 

(3) working days in advance at the latest. Should the Contractor 

fail to do it, the Contractor will be obliged to uncover these works 

on its own cost when requested to do so by the Customer.  

6.5 If the Contractor's or subcontractor’s employees remove defects 

and backlogs caused by the Contractor, or such removal is awaited, 

such facts and time information will be recorded and confirmed in 

the site diary as “repair works”. The Contractor will not invoice the 

repair works.  

 

6.6 If the Contractor is not obliged to keep the site diary pursuant to 

the Building Act the Contractor shall keep the assembly log-book 

on paper (in writing) as defined by the Customer as of the day of 

the site takeover. Unless the Parties agree otherwise, the 

Contractor is obliged to keep the assembly log-book whenever the 

works are carried out, whether completely or partially, in the areas 

of the Customer, and the Price for Work or a part of the Price for 

Work is determined in the Contract as an hourly rate. If the 

Contractor has more than one contract concluded with the 

Customer and at least one of such contracts states hourly rate as the 

price, the Contractor is obliged to keep assembly log-books in the 

course of performance of all concluded contracts. Selected 

principles and requirements applicable to the site diary under 6.1 

through 6.5 shall analogically apply also to the assembly log-book. 

6.7 If the Contractor is obliged to keep an assembly log-book, it shall 

be obliged to keep it during the entire time of worksand the 

Contractor shall submit the daily records in the assembly log-book 

to the Customer's representative for approval on the first working 

day following the day of work performance, at the latest. The 

Contractor is obliged to record only time actually spent on work 

performance in the assembly log-book, without time for rest 

breaks, transfer of the employee(s), etc.. The Customer reserves 

the right to check hours spent on the work performance and 

recorded in the assembly log-book through the Customer’s 

electronic gate entry/leaving control system, and, if any 

discrepancies are discovered, to claim the number of hours being 

recorded and/or invoiced. Serious or repeated discrepancies 

discovered by the Customer will be considered a material breach of 

the Contractor’s contractual obligation entitling the Customer to 

withdraw from this Contract, as well as from any other contract 

concluded between the Customer and Contractor, with an 

immediate effect. 
 

7. Packing and Marking of the Equipment Delivery   

7.1 Packaging of the equipment shall correspond to the nature of the 

equipment and the relevant safety and technical standards and 
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ďalším aplikovateľným právnym predpisom, ktoré  zaručuje jeho 

neporušenosť počas prepravy a musí umožniť bezpečnú 

prepravu, manipuláciu a uskladnenie. 

7.2  Zhotoviteľ  zabezpečí pre  zariadenie takú konzerváciu, ktorá ho 

ochráni proti korózii a zničeniu minimálne  v priebehu šiestich 

(6) mesiacov po dodávke zariadenia na miesto určenia, za 

predpokladu, že zariadenie bude uskladnené takým spôsobom, 

ktorý bol odsúhlasený medzi stranami. Zhotoviteľ je zároveň 

povinný priamo na zariadení uviesť názov tejto konzervačnej 

látky. 

7.3 Ak  je zariadenie dodávané zo zahraničia a zabalené v obale, je 

zhotoviteľ povinný zabezpečiť splnenie povinnosti v súlade s 

požiadavkami stanovenými v zákone č. 119/2010 Z.z. o obaloch 

v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o obaloch“). 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že si riadne plní všetky povinnosti 

vyplývajúce zo Zákona o obaloch a súvisiacej platnej legislatívy 

v oblasti obalov a odpadov z obalov a zaväzuje sa ich v plnom 

rozsahu plniť počas platnosti zmluvy. Objednávateľ potvrdzuje, 

že v prípade akéhokoľvek  porušenia záväzkov vyplývajúcich 

z tohto vyhlásenia by nemal záujem so zhotoviteľom uzavrieť  

zmluvu a zároveň akékoľvek porušenie týchto záväzkov bude  

považované za podstatné porušenie zmluvných povinností 

zhotoviteľa. V prípade ak príslušný orgán štátnej správy vyrubí 

objednávateľovi sankciu z dôvodu porušenia povinností 

zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zákona o obaloch a súvisiacich 

právnych predpisov z oblasti obalov a odpadov z obalov, 

zhotoviteľ sa zaväzuje vyrubenú sankciu titulom náhrady škody 

uhradiť objednávateľovi v plnej výške do desiatich (10) dní od 

doručenia jej vyúčtovania zhotoviteľovi. 

 

7.4 Dodávka zariadenia  musí obsahovať  jednu (1) kópiu  baliaceho 

zoznamu položkovite v  každom balíku a kópiu certifikátu 

o pôvode tovaru. Na každej dodávke musia byť nezmývateľnou 

farbou, najmenej 10 cm vysokými písmenami vyznačené 

nasledovné údaje: 

a) číslo obchodného prípadu,  

b) číslo balíka, 

c) príjemca:  U. S. Steel Košice, s.r.o., 

d) miesto určenia: Košice, 

e) brutto a netto hmotnosť v kg,  

f) colné tarifné číslo, 

g) rozmery balíka. 

7.5 Zhotoviteľ  je povinný  nahradiť objednávateľovi  všetky  škody 

spôsobené nedostatočným zabalením zariadenia za predpokladu, 

že zaobchádzanie, preprava (pokiaľ ju nezabezpečoval zhotoviteľ) 

a skladovanie boli uskutočnené v zmysle platnej legislatívy. 
 

7.6 Zásielka bude sprevádzaná dvoma (2) baliacimi zoznamami, 
dvoma (2) faktúrami s uvedením nasledovných údajov:   číslo 
obchodného prípadu, colné tarifné  číslo,  dodacia  podmienka 
podľa dohodnutej parity príslušného vydania  Incoterms®,  cena 
dodaného zariadenia,  hmotnosť a priložený  certifikát alebo 
vyhlásenie vo faktúre o pôvode zariadenia. Zároveň zhotoviteľ  
uvedie zloženie obalu v členení podľa druhov (sklo; plasty: 
LDPE, LLDPE, HDPE, PP, PET a ostatné; papier a lepenka; 
kompozity; kovy: oceľ, hliník, ostatné; drevo a ostatné druhy 
obalov) a hmotnosť jednotlivých zložiek obalu a zároveň 
uvedie, ktorý z uvedených druhov obalov je opakovane 
použiteľným obalom. Zároveň, ak je obal naplnený 
nebezpečnou látku alebo zmesou, predávajúci uvedie túto 
skutočnosť. 

 

 

8.    Odosielacie dispozície 

8.1 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o dátume 

dodávky zariadenia najneskôr desať (10) dní pred týmto 

termínom. Táto informácia musí obsahovať aj popis špeciálnych 

zariadení potrebných pre vyloženie, ak sú potrebné. Všetky 

náklady a  ostatné straty  vyplývajúce z nedodržania týchto 

inštrukcií bude znášať zhotoviteľ.  

8.2 Všetky zásielky je treba posielať  na adresu: 

other applicable legal regulations, shall ensure that the equipment 

remains intact during transport, and shall allow safe transport, 

handling and storage.  
7.2 The Contractor shall provide protection for the Equipment such 

that the Equipment is protected from corrosion and destruction for 

a period of at least six (6) months after delivery of the Equipment 

at the destination, provided that the Equipment is stored in the 

manner agreed by both Parties. The Contractor shall also state the 

name of this preservative right on the equipment.   

 

7.3 If the Agreement covers supply of goods from abroad that is 

packaged in a packaging, Contractor shall meet the obligations in 

compliance with the requirements set forth under Act No. 

119/2010 Coll. on packaging as amended (hereinafter “Packaging 

Act”). Contractor represents that it meets its obligations resulting 

from the Packaging Act and the related valid legislation in the area 

of packaging and packaging waste in a proper manner and 

undertakes to meet such obligations in full during the entire term of 

the Agreement. Customer declares that in case of any violation of 

the obligations resulting from this representation Customer would 

not be willing to enter into any agreement with Contractor and, at 

the same time, any violation of these obligations will be considered 

a material violation of Contractor’s contractual obligations. Should 

the relevant state administration authority levy a penalty on 

Customer due to Contractor’s violation of obligations resulting 

from the Packaging Act and related legal regulations in the area of 

packaging and packaging waste, Contractor shall reimburse 

Customer for the levied penalty by reason of damage 

indemnification in full amount within ten (10) days from its bill 

delivery to Contractor.  

7.4 The shipment of the Equipment shall include one (1) copy of an 

itemized packing list for each separate package and the copy of the 

certificate of goods origin. Each shipment shall be marked with 

non-washable paint and in letters at least 10 cm high indicating the 

following details: 

a) Business Transaction No.;  

b) Case number; 

c) Addressee: U. S. Steel Košice, s.r.o.; 

d) Destination: Košice; 

e) Gross and net weight in kg; 

f) Customs Tariff Nomenclature No.;  

g) Case dimensions. 

7.5 The Contractor is obliged to compensate the Customer for the 

damages caused by unsatisfactory packing of the Equipment, 

provided that the handling, transport (if not provided for by the 

Contractor) and storage have been carried out according to the 

legislation in force. 

7.6 The consignment shall be accompanied with two (2) packing lists; 
two (2) invoices containing the following data: business 

transaction number, customs tariff number, delivery term 

according to the agreed delivery parity of the relevant issue of 

Incoterms®, price of the delivered Equipment, weight; and an 

enclosed certificate or invoice declaration regarding the origin of 

the Equipment. The Contractor shall also state the packaging 

composition structured by types (glass; plastic: LDPE, LLDPE, 

HDPE, PP, PET and others; paper and cardboard; composites; 

metals; steel; aluminium; other; wood and other types of 

packaging) and the weight of individual components of the 

packaging and shall also state which of the packaging types is a re-

usable packaging. If the packaging is impregnated with a 

hazardous substance or mixture the Contractor shall provide 

information thereof. 

 

8. Shipping Instructions 
8.1 The Contractor is obliged to inform the Customer of the date of 

delivery of the Equipment at the latest ten (10) days prior to 

delivery. This information has to contain also the description of 

special equipment necessary for unloading, if any. All costs and 

other losses resulting from failure to observe these instructions will 

be borne by the Contractor. 

8.2 All the shipments are to be sent to the following address: 
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        U. S. Steel  Košice, s.r.o. 

        Centrálny príjem  

        Investičný  sklad 

        Vstupný  areál  U. S. Steel  

        044 54 Košice, Slovenská  republika. 

8.3 Ak objednávateľ zistí nezrovnalosti v množstve, zrejmú 

porušenosť, alebo neúplnosť dodávky alebo okolnosti tomu 

nasvedčujúce a dopravu zariadenia zabezpečoval zhotoviteľ, 

objednávateľ zabezpečí spísanie zápisu s dopravcom a tento 

predloží zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu pre uplatňovanie 

práv zhotoviteľa z prepravnej zmluvy.  

 

 

9.    Avizovanie 

9.1 Zhotoviteľ  zašle objednávateľovi časový plán dodávok  e-

mailom  a následne faxom najneskôr dvadsaťštyri (24) hodín po 

odovzdaní prvej zásielky prepravcovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

nahradiť  objednávateľovi všetky straty ním spôsobené 

v dôsledku    neavizovania alebo  nesprávneho avizovania. 

       

Avízo bude odoslané na e-mailovú  adresu:   

     ................................. 
9.2 Avízo musí obsahovať nasledovné údaje:  

- dátum odoslania, 

- číslo zmluvy (obchodného prípadu objednávateľa),  

- popis zariadenia, 

- množstvo, 

- brutto/netto hmotnosť  v kg, 

- cenu   zásielky, 

- obchodné meno špeditéra. 

  

10.   Kontrola akosti zariadenia pred dodaním 

10.1 Okrem kontroly vykonanej zhotoviteľom podľa bodu  15.3 

týchto VOP je objednávateľ oprávnený  vyslať svojich 

poverených zástupcov na kontrolu zariadenia pred jeho 

odoslaním. Účasť zástupcov objednávateľa  na kontrole kvality 

zariadenia pred odoslaním neoslobodzuje zhotoviteľa od jeho  

zodpovednosti  za kvalitu zariadenia podľa špecifikácie 

v zmluvných  dokumentoch. 

10.2 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o termíne kontroly 

najneskôr  štyri (4) týždne pred pripravením zariadenia na 

konečnú kontrolu. Po vykonaní konečnej kontroly bude 

vystavený certifikát kvality zaznamenávajúci zariadenie, resp. 

jeho časti, ktoré boli kontrolované a výsledok kontroly. Tento 

certifikát bude podpísaný zástupcami zhotoviteľa 

a objednávateľa. 

10.3 V prípade, že by vznikol  rozdiel v posúdení medzi zástupcami 

zhotoviteľa a objednávateľa o tom, či zariadenie zodpovedá 

podmienkam zmluvy, môže zhotoviteľ zariadenie odoslať 

objednávateľovi za predpokladu, že je  uvedené v zápise 

o konečnej kontrole, že odoslanie je vykonané napriek nesúhlasu 

zástupcov objednávateľa, na vlastnú zodpovednosť zhotoviteľa. 

V takom prípade zhotoviteľ nahradí objednávateľovi všetky 

škody, ktoré mu vznikli vadnou dodávkou. 

 

10.4 Ak zástupca objednávateľa zistí pri dodaní zariadenia, že 

zariadenie  nezodpovedá podmienkam špecifikovaným 

v zmluvných dokumentoch, je povinnosťou zhotoviteľa nahradiť 

alebo opraviť toto zariadenie v najkratšom možnom čase, 

pričom toto predĺženie sa považuje za oneskorené plnenie. 

Objednávateľ po odstránení vád a opätovnom dodaní zariadenia  

má právo začať novú kontrolu na náklady zhotoviteľa. 

 

 

11.     Individuálne a komplexné skúšky zariadenia 

11.1 Zhotoviteľ  sa    zaväzuje   montáž zariadenia,  uvedenie 

zariadenia do  prevádzky a vykonanie individuálnej a 

komplexnej  skúšky na mieste realizácie diela v sídle 

objednávateľa zabezpečiť kvalifikovaným personálom. 

Zhotoviteľ je plne  zodpovedný za odbornosť svojho personálu 

a preberá záruku za odborné prevedenie prác  popísaných  

U. S. Steel Košice, s.r.o. 

Centrálny príjem   

Investičný  sklad 

Vstupný areál U. S. Steel  

044 54 Košice, Slovenská  republika. 

8.3 If the Customer finds out any discrepancies in quantity, evident 

breakdown or incompleteness of the delivery or certain 

circumstances indicate the same, and the transport of the 

Equipment was provided for by the Contractor, the Customer will 

draw up a record with the forwarder and submit such record to the 

Contractor without any unnecessary delay in order for the 

Contractor to apply the rights resulting from the freight contract.  

 

9.     Notification 

9.1 The Contractor shall send a time schedule of planned deliveries to 

the Customer by e-mail and consequently by fax, at least twenty-

four (24)   hours after handing over the first consignment to the 

forwarding agent. The Contractor undertakes to reimburse the 

Customer for all losses caused by its failure to notify or by 

incorrect notice.  

The notification will be sent to the following e-mail address: 

................................... 

9.2 The notice must contain the following data:  

- Date of dispatch; 

- Contract number (Customer's business transaction number);   

- Description of the Equipment; 

- Quantity; 

- Gross/net weights in kg; 

- Price of consignment; 

- Trade name of forwarder. 

 

10.    Inspection of Equipment Quality before Delivery 

10.1 In addition to the inspection carried out by the Contractor as per 

provision 15.3 of these GCC, the Customer is entitled to send out 

its authorized representatives to inspect the Equipment before 

dispatching. The participation of the Customer’s representatives in 

the quality inspection of the Equipment before dispatch does not 

release the Contractor from its responsibility regarding the quality 

of the Equipment as specified in the Contract Documents. 

10.2 The Contractor shall inform the Customer no later than four (4) 

weeks before the Equipment is ready for the final inspection of the 

date of such inspection. When the final inspection has been carried 

out, a quality certificate shall be issued evidencing the Equipment, 

or the parts of it, which have been inspected and the result of the 

inspection. This certificate is to be signed by representatives of the 

Contractor and the Customer. 

10.3 If difference of opinion arises between the representatives of the 

Contractor and the Customer as to whether or not the Equipment 

meets the conditions of the Contract, the Contractor can dispatch 

the Equipment to the Customer, provided it is stated in the final 

inspection certificate that the dispatch is done against the consent 

of the Customer’s representative, and on the Contractor’s own 

responsibility. In such case the Contractor will compensate the 

Customer for any damages caused to the Customer by such 

defective delivery. 

10.4 Should the Customer’s representatives discover, when the 

Equipment is delivered, that the Equipment does not meet the 

terms as specified in the Contract Documents, the Contractor shall 

replace or repair this Equipment as soon as possible while such a 

delay shall be considered as overdue performance. After removal 

and repeated delivery of the Equipment, the Customer is 

authorized to perform a new inspection on the Equipment at 

Contractor’s costs. 

 

11.    Individual and Complex Tests of the Equipment 

11.1 The Contractor shall provide qualified staff for the installation of 

the Equipment, commissioning of the Equipment and execution of 

individual and complex tests at the place of the Work execution in 

the Customer’s seat. The Contractor is in full extent responsible to 

provide staff with professional knowledge and undertakes to 

guarantee the professional performance of the activities as set in 
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v zmluvných  dokumentoch. 

11.2 Objednávateľ bude informovať zhotoviteľa včas o začiatku 

montáže. Pokiaľ stranami nebude dohodnuté inak, zhotoviteľ 

vyšle svojich odborníkov do desiatich (10) dní od výzvy 

objednávateľa na miesto montáže a bude vopred informovať 

objednávateľa o ich presnom príchode. 

11.3 Odborník zhotoviteľa (pokiaľ montáž zabezpečuje 1 osoba) 

alebo vedúci skupiny odborníkov, určený zhotoviteľom, je 

oficiálnym zástupcom zhotoviteľa na mieste montáže. 

Zástupcovia  strán riešia všetky otázky a problémy, ktoré 

vzniknú počas výstavby, montáže a uvedenia do prevádzky, ale 

nie sú oprávnení meniť zmluvné dokumenty. 

 

11.4 Ak predmetom diela je dodávka zmontovaných zariadení, alebo 

ich montáž, predpokladom riadneho vykonania diela  bude 

úspešné vykonanie individuálnych skúšok každého zariadenia. 

 

11.5 Ak predmetom diela je technologická časť stavby, alebo jej      

prevádzkový súbor, resp. čiastkový prevádzkový súbor, 

predpokladom riadneho vykonania diela bude úspešné 

vykonanie komplexných skúšok. 

11.6 Podmienky    individuálnych  a  komplexných  skúšok, pokiaľ  

ich neobsahujú zmluvné dokumenty, budú  vopred  dohodnuté             

stranami písomne. 

11.7 Zhotoviteľ je povinný písomne, spravidla zápisom v stavebnom  

denníku alebo v montážnom denníku, ak zhotoviteľ nie je 

povinný viesť stavebný denníku, vyzvať objednávateľa k účasti  

na individuálnych  a/alebo komplexných skúškach najmenej tri 

(3) pracovné dni vopred, ak sa strany nedohodnú inak. 

11.8 Zápisnica o vykonaní individuálnych  a  komplexných  skúšok 

môže byť za objednávateľa platne podpísaná treťou osobou na 

základe poverenia resp. plnomocenstva vystaveného 

objednávateľom. 

11.9 Príprava a vykonanie komplexných   skúšok: 

a) Prípravou na komplexné skúšky sa rozumie vykonávanie  

overení,  skúšok, testov a iných úkonov potrebných na 

overenie kvality, funkcie a funkcionality zariadenia, 

nastavovanie (najmä pri zaťažení) a zlaďovanie samostatne 

odovzdávaných častí diela. 

b) Súčasťou zhotoviteľom dodávanej dokumentácie ku 

komplexným skúškam sú aj protokoly z kontrolného 

merania dodržania projektovaných a kvalitatívnych hodnôt. 

c) Náklady vynaložené na prípravu na komplexné skúšky, 

vrátane odplaty za vypracovanie výkresovej a inej 

dokumentácie, o ktorých sa zmluvné  strany dohodli, sú  

zahrnuté  v cene diela. Na ťarchu zhotoviteľa idú náklady 

vzniknuté z dôvodov na jeho strane, vyvolané opakovaním 

dojednaných prác, opravami zistených vád zariadenia alebo 

opakovanými komplexnými  skúškami. 

d) V písomnom oznámení je zhotoviteľ povinný uviesť 

konkrétny deň, v ktorý bude dielo alebo jeho časť 

pripravená na začatie komplexných skúšok. Na základe 

toho sú potom strany v súlade  s ustanoveniami dohody, 

ktorá upravuje rozsah a podmienky komplexných skúšok, 

povinné dohodnúť sa na časovom pracovnom programe 

odovzdávania a preberania diela tak, aby zabezpečoval 

plynulé, súhrnné a hospodárne odovzdanie a prevzatie diela 

a prizvanie príslušných orgánov   a subjektov.  

e) Zhotoviteľ je povinný  prizvať tých svojich 

subdodávateľov, ktorých účasť na komplexných  skúškach  

je nevyhnutná pre ich riadne vykonanie. Ak je to potrebné, 

objednávateľ je povinný prizvať na komplexné skúšky tých 

svojich zhotoviteľov, ktorých účasť je nevyhnutná pre ich 

riadne vykonanie.  Prizvaní dodávatelia  a subdodávatelia 

sú povinní zúčastniť sa  preberacieho konania. 

f) Ak je predmetom, prípadne súčasťou dodávky systém 

riadenia, musí sa pri komplexnom vyskúšaní preukázať 

jeho funkcia, ktorá je nevyhnutná pre bezpečné komplexné 

vyskúšanie a riadne prevádzkovanie diela v rozsahu 

dojednanom v zmluvných dokumentoch. Pritom nie je 

dôvodom pre odmietnutie prevzatia diela skutočnosť, že sa 

the Contract Documents. 

11.2 Customer shall notify the Contractor without delay on 

commencement of installation. Unless otherwise agreed to by the 

Parties, the Contractor shall send out its staff within ten (10) days 

after a call from Customer to the installation site and shall notify in 

advance the Customer of the exact arrival time. 

11.3 The Contractor’s expert (if 1 person provides the installation) or 

staff manager as appointed by the Contractor shall be the 

Contractor’s official representative at the installation site. 

Representatives of the Parties shall resolve all the issues or 

problems arising during the construction, installation and 

commissioning; however, they are not authorized to modify the 

Contract Documents. 

11.4 Should the subject of the Work include assembled Equipment or 

Equipment assembly, successful performance of individual tests of 

each Equipment is a precondition of the proper performance of the 

Work.  

11.5 If the subject of the Work includes the technological part of 

construction or its operating unit or partial operating unit, the 

proper performance of the Work is conditioned by successful 

performance of complex tests.  

11.6 The conditions of individual and complex tests, if not included in 

the Contract Documents, shall be agreed by the Parties in a written 

form and in advance.  

11.7 The Contractor shall invite the Customer in writing, usually by 

way of an entry into the site diary or in the assembly log-book, if 

the Contractor is not obliged to keep a site diary, to participate in 

performance of individual and/or complex tests at least three (3) 

working days in advance, unless the Parties agree otherwise. 

11.8 A third party may sign the individual and complex test record on 

behalf of the Customer on the basis of authorization or power of 

attorney issued by the Customer. 

 

11.9  Preparation and performance of complex tests: 

a) The preparation for complex tests  shall mean verifications, 

tests and other acts necessary to verify the quality, function 

and functionality of the Equipment, setup (especially in case 

of loading) and harmonization of separately delivered parts of 

the Work.  

b) Protocols about control measurement of designed and 

qualitative parameters are a part of the documentation 

submitted by the Contractor for complex tests. 

c) The costs spent for preparation of complex tests including 

payment for development of the drawings and other 

documentation agreed-to by the Parties are included in the 

Price for Work. The Contractor shall cover the costs arising 

out of reasons on the Contractor’s side due to repeated 

performance of agreed works, repairs of detected defects of 

the Equipment, or repeated complex tests. 

d) In the written report, the Contractor shall state the actual date 

on which the Work or a part thereof shall be prepared for 

commencement of the complex test. On the basis of the above 

data, the Parties shall agree upon the time schedule of the 

handover/takeover of the Work in accordance with the 

agreement, which regulates the extent and conditions of 

complex test, which schedule shall secure smooth, 

comprehensive and economic handover and takeover of the 

Work, including invitation of the appropriate authorities and 

entities.   

e) The Contractor shall invite those of its subcontractors whose 

participation in the complex tests is necessary for proper 

execution thereof. If needed, the Customer shall invite to 

complex tests those of its suppliers whose participation is 

necessary for proper execution thereof. The invited suppliers 

and subcontractors are obliged to take part in the taking over 

procedure. 

f) If the subject, or a part, of delivery includes a control system, 

it is necessary to prove its functionality during the complex 

testing, which functionality is necessary for safe complex 

testing and proper operation of the Work in the extent 

stipulated in the Contract Documents. If the complex tests do 
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pri komplexných skúškach nepreukážu všetky funkcie 

systému riadenia, ak niektoré jeho funkcie možno 

preukázať až v priebehu riadnej prevádzky. Strany sa 

najneskôr do konca skúšobnej prevádzky dohodnú na 

lehote, v ktorej je zhotoviteľ povinný preukázať, že systém 

riadenia plní všetky funkcie určené v zmluvných 

dokumentoch. 

g) Objednávateľ dá pre prípravu a komplexné skúšky 

zhotoviteľovi na vlastné náklady k dispozícií potrebné 

prevádzkové hmoty, palivo a energiu. Požiadavky na 

zabezpečenie potrebného množstva prevádzkových hmôt, 

energie, paliva, kvalifikovaných prevádzkových 

zamestnancov a na zabezpečenie prevádzky súvisiacich 

stavebných objektov zhotoviteľ u objednávateľa písomne 

uplatní v  dohovorenom časovom predstihu. Výrobky 

vyrobené pri komplexných skúškach  sú  vlastníctvom  

objednávateľa. 

h) Zhotoviteľ vedie v spolupráci s objednávateľom podrobné 

technické záznamy o priebehu a výsledkoch komplexných 

skúšok vrátane individuálnych skúšok vykonaných v rámci 

prípravy na komplexné vyskúšanie; tieto záznamy, ktoré 

budú súčasťou preberacieho protokolu, musia obsahovať 

všetky údaje potrebné na vyhodnotenie komplexných 

skúšok.  

i) Ak  komplexné  skúšky  nemožno  vykonať  preto,  že dielo 

nadväzuje  na   dosiaľ  nesplnené  dodávky iných 

dodávateľov objednávateľa, strany sa  dohodnú,  akým   

náhradným    spôsobom  zhotoviteľ osvedčí spôsobilosť na 

komplexné vyskúšanie. Len čo odpadne prekážka, ktorá  

bráni  komplexnému vyskúšaniu, je zhotoviteľ povinný 

dodatočne vykonať skúšky v dohodnutom  rozsahu. 

11.10 Povinnosti uvedené v bode 11.9 sa analogicky aplikujú aj na 

vykonanie individuálnych skúšok zariadenia. 

11.11  Po ukončení  montáže  zariadenia  musí byť obidvoma  

zástupcami zmluvných strán  vyhotovený  písomný  protokol    

potvrdený   stranami, z  ktorého vyplýva,  že  zariadenie   je  

pripravené   pre  uvedenie  do prevádzky. 

 

12.   Skúšobná prevádzka a komplexné záručné skúšky 

12.1 Podmienky skúšobnej   prevádzky   alebo  komplexnej   záručnej 

skúšky, pokiaľ nie sú dohodnuté v zmluvných dokumentoch, 

budú dohodnuté stranami v písomnej  forme. Návrh vypracuje 

zhotoviteľ a  predloží objednávateľovi jeden (1) mesiac pred 

termínom začatia plánovanej skúšobnej prevádzky alebo 

komplexnej záručnej skúšky. 

12.2 Ak skúšobná prevádzka je podmienená vydaním časovo 

obmedzeného povolenia na predčasné užívanie stavby alebo 

rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku 

podľa osobitného predpisu (Stavebný zákon) je Zhotoviteľ 

povinný toto povolenie alebo rozhodnutie (ak ho Zhotoviteľ 

vybavuje) predložiť Objednávateľovi bezodkladne po jeho 

vydaní príslušným úradom. 

12.3 Za nesplnenie termínu uvedeného v bode 12.1 bude 

objednávateľ oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú 

pokutu  vo  výške 30,- EUR za každý deň omeškania. 

12.4 Zhotoviteľ vykoná jednu komplexnú záručnú skúšku. 

Komplexná záručná skúška je považovaná za úspešne vykonanú, 

ak zariadenie dosahuje kvalitatívne a technické parametre, ktoré  

sú garantované  a špecifikované v zmluvných  dokumentoch 

počas neprerušenej  doby  spravidla sedemdesiatdva (72 )hodín.  

12.5 Za nepreukázanie kvality diela počas  komplexnej záručnej 

skúšky je objednávateľ oprávnený  vyúčtovať zhotoviteľovi 

jednorazovú zmluvnú pokutu do výšky 3.000,- EUR. 

 

12.6 Ak komplexná záručná skúška nebola úspešná, zhotoviteľ má 

právo vykonať druhú komplexnú záručnú skúšku na svoje 

náklady. Možnosť spätného zapojenia na pôvodný systém musí 

byť  zaručená. Lehota na vykonanie druhej komplexnej záručnej 

skúšky je dva (2) týždne od dátumu ukončenia prvej komplexnej 

záručnej skúšky. 

12.7 V  prípade,   že  ani  druhá  komplexná  záručná   skúška   

not prove all functions of the control system, such fact shall 

not constitute a reason for refusal to takeover the Work, 

provided some functions may be proven only during its proper 

operation. The Parties shall, by the end of the trial operation at 

the latest, agree on the date, by which the Contractor will be 

required to demonstrate that the control system fulfills all 

functions specified in the Contract Documents.  

g) The Customer shall provide to the Contractor, at its own 

expense, the necessary materials, fuel and energy for 

preparation for complex testing. The requirements for 

provision of the necessary quantity of materials, energy, fuel 

and number of qualified workers and for support of operation 

of the associated buildings shall be submitted in writing by the 

Contractor to the Customer in agreed amount of time in 

advance. The products manufactured during the complex 

testing belong to the Customer. 

h) The Contractor shall, in cooperation with the Customer, keep 

detailed technical records on the course and results of 

complex texts, including individual tests carried out within 

preparation for complex testing; such records, which shall 

form a part of the Final Acceptance Certificate, shall contain 

all data necessary for evaluation of the complex tests. 

i) If the complex tests cannot be performed because the Work is 

associated with deliveries from other suppliers of the 

Customer that were not fulfilled, the Parties shall agree on a 

substitute method the Contractor will be expected to apply in 

order to certify preparedness for complex testing. As soon as 

the obstacle preventing the complex test ceases to exist, the 

Contractor shall additionally perform all tests in the agreed 

scope. 

 

11.10 Obligations under 11.9 shall analogically apply also to individual 

tests of the Equipment 

11.11 After the installation has been completed both representatives of 

the Parties shall draw up and sign the written protocol, which 

confirms that the Equipment is ready for commissioning.  

 

 

12.   Trial Operation and Complex Guarantee Tests 
12.1 Terms of trial operation or complex guarantee test, if they are not 

agreed upon in the Contract Documents, will be agreed by the 

Parties in written form, draft of which will be prepared by the 

Contractor and submitted to the Customer one (1) month prior to 

the date of the scheduled beginning of the trial operation or 

complex guarantee test.  

12.2 If trial operation depends on limited time of permission for preterm 

using of construction or decision about temporary using of 

construction for trial operation according to the special law 

(Construction law) the Contractor shall immediately submit this 

permission or decision (if Contractor provides it) to the Customer 

after its issuing by the relevant office. 

 

12.3 In case of failure to meet the date specified in provision 12.1, the 

Customer shall be entitled to charge the Contractor the contractual 

penalty in amount of EUR 30.00 for each day of delay. 

12.4 The Contractor will carry out one (1) complex guarantee test. The 

complex guarantee test shall be deemed successful if the 

Equipment meets the quality and technical parameters guaranteed 

and specified in the Contract Documents during an uninterrupted 

time period usually of seventy-two (72) hours.  

12.5 In case of failure to prove the quality of Work during the complex 

guarantee test, the Customer shall be entitled to charge the 

Contractor with a one-time contractual penalty up to EUR 

3,000.00. 

12.6 If the complex guarantee test is not successful, the Contractor will 

be entitled to perform the second complex guarantee test at its own 

cost. The possibility of re-connection to the original system must 

be secured. The time for execution of the second complex 

guarantee test is two (2) weeks from the date of completion of the 

first complex guarantee test.  

12.7 If even the second complex guarantee test is not successful, the 



investície tuzemsko /CAPEX inland  

Page/Strana - 15/34 

nebola úspešná,  strany sa dohodnú na technickom riešení 

a znížení ceny diela;  ak nedôjde k dohode, objednávateľ má 

právo odstúpiť od zmluvy. 

12.8 O  úspešnom ukončení komplexnej záručnej   skúšky   bude 

vyhotovený protokol. V tomto protokole musia byť 

špecifikované všetky garantované a dosiahnuté parametre 

a podmienky, za ktorých bola komplexná záručná skúška 

vykonaná. Strany musia v protokole potvrdiť, či alebo akým 

spôsobom boli dosiahnuté garantované parametre a či boli 

podmienky špecifikované v zmluvných dokumentoch  splnené.  

   

13.    Uvedenie  do prevádzky 

13.1 Zhotoviteľ je povinný uviesť dielo do prevádzky.  Skúšobná 

prevádzka alebo komplexná  záručná skúška  je zahrnutá do 

doby uvádzania diela do prevádzky. Prevádzkový personál 

objednávateľa bude vyškolený počas uvádzania diela do 

prevádzky. Ak dodané  zariadenie je vyhradeným  technickým  

zariadením (VTZ) v zmysle vyhlášky  č. 508/2009 Z.z., 

zhotoviteľ je povinný ako  súčasť  uvádzania do  prevádzky 

vykonať skúšky VTZ stanovené touto vyhláškou.  

 

13.2 Všetky náklady a výdaje spojené s uvedením diela do prevádzky 

a jeho prevádzkovaním  až do termínu podpísania preberacieho  

protokolu  znáša zhotoviteľ.  

13.3 V prípade poruchy zariadenia v priebehu montáže, uvádzania do 

prevádzky alebo  komplexnej záručnej  skúšky, ktorá bola 

spôsobená nesprávnym nariadením alebo jednaním personálu 

zhotoviteľa budú náklady za opravu alebo výmenu poškodených 

častí, vrátane s tým súvisiacich dodatočných prác personálu 

objednávateľa a zhotoviteľa  hradené zhotoviteľom po 

prerokovaní a spoločnom  rozhodnutí  strán, pričom strany budú 

konať uvážene. 

 

14.    Splnenie  diela 

14.1 Zhotoviteľ je povinný ukončiť a odovzdať dielo v rozsahu a v 

termíne dohodnutom v zmluvných dokumentoch. 

14.2 Povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená jeho riadnym 

ukončením   a odovzdaním a prevzatím diela v mieste realizácie 

diela (tzv. konečné  akceptovanie). Zhotoviteľ oznámi 

objednávateľovi pripravenosť k odovzdaniu a prevzatiu riadne 

vykonaného diela pätnásť (15) dní  vopred a pokiaľ 

predpokladom riadneho vykonania diela je úspešné vykonanie 

skúšobnej prevádzky alebo komplexnej záručnej skúšky, 

zhotoviteľ oznámi  objednávateľovi dátum(y) konania tejto 

skúšky  pätnásť (15) dní  vopred. 

14.3 K odovzdaniu a prevzatiu diela je zhotoviteľ povinný pripraviť 

potrebné doklady, najmä: 

14.3.1 zastavací plán, prípadne  situačný   plán   a   projekt,    

ktorý dostal od  objednávateľa, prípadne ktorý je   

súčasťou  dodávky zhotoviteľa, so zakreslením zmien 

podľa skutočného stavu vykonaných prác, 

14.3.2 dokumenty z vytýčenia priestorovej polohy, protokoly 

z riadiacich a kontrolných meraní, 

 

14.3.3 porealizačné zamerania skutočného stavu vyhotovenia 

diela, alebo jeho časti vo  forme písomnej (výkresovej)  

a v elektronickej forme v súlade s platnou internou 

dokumentáciou objednávateľa upravujúcou tvorbu, 

spravovanie, aktualizáciu a využitie digitálnej základnej 

mapy U. S. Steel Košice, s.r.o. v celom rozsahu 

(stavebná, technologická a energetická časť) s dôrazom 

na zameranie konštrukcií, prvkov pred zásypom alebo  

iným  zneprístupnením, 

14.3.4 obvyklú   sprievodnú  technickú  dokumentáciu  

jednotlivých  strojov  a  zariadení (atesty, revízne 

správy, pasporty od  tlakových  a zdvíhacích  zariadení, 

certifikáty o zhode a pod.), osvedčenia o požiarnych 

konštrukciách a dokumentáciu potrebnú na riadnu 

obsluhu, prevádzkovanie a údržbu jednotlivých strojov 

a zariadení, 

14.3.5 zápisnice o preverení prác a konštrukcií zakrytých v 

Parties shall agree on the technical solution and reduction of the 

Price for Work; if such agreement is not reached, the Customer 

shall be entitled to withdraw from the Contract.  

12.8 A protocol will be put down in respect of the successful 

completion of the complex guarantee test. Such protocol shall 

specify all the guaranteed and achieved parameters and conditions, 

under which the complex guarantee test was executed. The Parties 

shall confirm in the protocol, whether or how the guaranteed 

parameters were achieved and whether the conditions set forth in 

contractual documents were met.  
 

13.   Commissioning 

13.1 The Contractor shall be responsible for commissioning of the 

Work. The trial operation or the complex guarantee test shall be 

included in the period of commissioning of the Work. The 

Customer’s operating staff shall be trained during commissioning 

of the Work. If  Equipment delivered is considered a Restricted 

Technical Equipment (hereinafter “RTE”) as defined by the 

Regulation No. 508/2009 Coll., the Contractor shall, as a part of 

commissioning, provide for testing of RTE prescribed by this 

Regulation. 

13.2 All costs and expenses related to the Work commissioning and its 

operation until the date of FAC signing will be borne by the 

Contractor.   

13.3 In the event of the Equipment breakdown during the installation, 

commissioning or complete guarantee test, which was caused by 

improper orders or applied procedure of the Contractor’s staff, all 

costs for repair or replacement of the damaged parts including the 

related additional work performed by both the Contractor’s and 

Customer’s staff, shall be settled by the Contractor after discussion 

and joint decision of the Parties, both Parties acting reasonably. 

 

 

14.   Completion of the Work 

14.1 The Contractor shall complete and handover the Work in the extent 

and by the date stipulated in the Contract Documents.  

14.2 The Contractor's duty to perform the Work shall be fulfilled after 

its proper completion, handover and takeover of the Work at the 

place of performance of the Work (“Final Acceptance”). The 

Contractor shall notify the Customer of preparedness for handover 

and takeover of the Work performed fifteen (15) days in advance. 

If successful trial operation or complex guarantee test is required 

for proper performance of the Work, the Contractor shall notify the 

Customer of the date(s) of this complex guarantee test fifteen (15) 

days in advance.  

14.3 The Contractor shall prepare the necessary documents for 

handover and takeover of the Work, mainly: 

14.3.1 The plot plan, situation plan and/or project furnished by 

the Customer, or which is a part of Contractor’s 

delivery, with incorporation of any changes according 

to the “as-built” condition of work carried out; 

14.3.2 Documentation about demarcation of space position, 

protocols from managing and controlling 

measurements; 

14.3.3 After-realization survey of the “as-built” condition of 

performed Work or its part in written (drawings) and 

electronic form in accordance with Customer’s valid 

internal documentation regulating creation, 

administration, update and use of main digital map of 

U. S. Steel Košice, s.r.o. in full  extent (constructing, 

technological  and utility part) with  accent on  survey 

of  the constructions, and components   before backfill 

or  other  form of  inaccessibility; 

14.3.4 Usual accompanying technical documentation of 

individual machines and Equipment (attests, revision 

reports, pressure and hoisting Equipment passports, 

certificates of conformity, etc.), certificates of fire 

structures and documentation that is necessary for 

proper operation and maintenance of individual 

machines and Equipment; 

14.3.5 Records on verification of work and structures buried 
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priebehu prác, 

14.3.6 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach 

použitých materiálov, 

14.3.7 správy o vykonaní východiskovej revízie   elektrického 

zariadenia, 

14.3.8 doklady o vykonaných skúškach (v prípade, ak 

súčasťou diela je zariadenie, ktoré akýmkoľvek 

spôsobom spadá do kategórie A v zmysle vyhlášky č. 

508/2009 Z.z., zhotoviteľ musí dodať protokoly 

o úradných  skúškach tzv. 1.úradné skúšky a  kompletnú  

dokumentáciu k  vyhradenému  technickému   

zariadeniu) a pod., 

14.3.9 stavebné alebo montážne denníky. 

Nesplnenie týchto povinnosti bude brániť  prevzatiu diela 

objednávateľom. 

14.4 Spísanie preberacieho protokolu zabezpečí objednávateľ, pokiaľ 

v zmluvných dokumentoch alebo v stavebnom resp. montážnom 

denníku nie je dohodnuté inak. 

14.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo,  ktoré má 

vady brániace riadnemu prevádzkovaniu diela. Dielo má vady, 

ak bolo vykonané v rozpore s projektom, právnymi predpismi, 

STN, zmluvnými  dokumentmi alebo inou  dohodou  strán, ak 

neboli  vykonané všetky práce predpokladané projektom, ak 

neboli odovzdané doklady podľa bodu 14.3, alebo ak  dielo 

nedosahuje výkonové parametre uvedené v projekte alebo 

v zmluvných dokumentoch.  

 

14.6 Pokiaľ má dielo vady,  ktoré nebránia  riadnemu prevádzkovaniu 

diela,  objednávateľ je oprávnený, nie však povinný,  výlučne 

podľa svojho rozhodnutia dielo prevziať, pričom súpis vád 

a nedorobkov spolu  so stanovením termínu ich odstránenia 

bude súčasťou preberacieho protokolu. Oprávnenie 

objednávateľa na vyúčtovanie zmluvných pokút podľa časti 28 

týchto VOP ostáva zachované.  

 

 

15.   Technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela 

15.1 Dielo  bude  realizované v  súlade s   technickými   normami   

Európskej únie a zhotoviteľ bude plne rešpektovať technické 

normy, predpisy o bezpečnosti práce a ostatné predpisy platné 

v SR. 

15.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uvedie  v technickej dokumentácii  

technické normy, podľa ktorých bolo zariadenie vyrobené, 

pokiaľ sa nejedná o štandardizované diely. V prípade dodávky 

elektrických a  elektronických zariadení zhotoviteľ potvrdzuje, 

že zariadenie spĺňa  všetky technické požiadavky  stanovené 

zákonom č. 346/2013 Z.z. o obmedzení používania určitých 

nebezpečných látok v elektrických a elektronických 

zariadeniach a ktorým sa mení zákon č.223/2001 Z.z. SR  

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov; povinnou súčasťou technickej 

dokumentácie zariadenia je EU vyhlásenie o zhode vyhotovené 

v slovenskom jazyku a zariadenie musí byť označené symbolom 

CE.  

15.3 Kvalita zariadenia podľa zmluvných  dokumentov a jeho 

kompletnosť musí byť pred dodaním potvrdená certifikátom 

(pracovný atest), ktorý vydá zhotoviteľ a v ktorom potvrdzuje, 

že kontrola bola zo strany zhotoviteľa vykonaná. V tomto 

certifikáte musí byť písomne potvrdené, že technické 

podmienky stanovené v zmluvných dokumentoch boli dodržané. 

15.4 V projekte, ktorý je súčasťou diela, musia byť pri jeho 

spracovaní dodržané kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky 

podľa zadania stavby, resp. podľa predchádzajúceho stupňa 

projektu. 

 

16.    Záruka, pozáručný servis 

16.1 Zhotoviteľ ručí za bezchybnosť diela a dohodnuté vlastnosti  

diela, ktoré vyhovujú  najvyšším nárokom najnovšej techniky a 

musia bezchybne fungovať. Prípadné konštrukčné zmeny, 

navrhnuté zhotoviteľom po uzavretí  zmluvy, smú byť vykonané 

len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 

during performance of works; 

14.3.6 Records and certificates of tests carried out and 

materials used; 

14.3.7 Reports on basic revision of the electrical Equipment; 

 

14.3.8 Documents on tests carried out (in case that the 

Equipment, which in any way falls under the category A 

in accordance with the Regulation No. 508/2009 Coll., 

is a part of Work, the Contractor shall submit the 

protocols on official tests – so  called the 1st official  test 

and complete documentation on  Restricted Technical 

Equipment etc.;  

14.3.9 Site diaries or assembly log-books. 

Failure to fulfill the above duties shall prevent the take over of the 

Work by the Customer. 

14.4 The Customer shall draw up the Final Acceptance Protocol, unless 

otherwise agreed upon in the Contract Documents or in the site 

diary or assembly log-books. 

14.5 The Customer is not obliged to take over the Work performed in 

case of any defects preventing its proper operation. The Work is 

defective when it was performed in contradiction with the project, 

legal regulations, STN standards, the Contract Documents, or other 

agreement between the Parties, when some of works specified in 

the project have not been performed, when the documents listed in 

provision 14.3 have not been furnished, or when the Work does not 

achieve the performance parameters specified in the project or in 

the Contract Documents. 

14.6 In case of defects on the Work that do not prevent the proper 

operation of the Work, the Customer shall be entitled, but not 

obliged, to decide at Customer's sole discretion whether or not to 

takeover the Work and the list of defects and arrears will, together 

with specification of the date of removal thereof, form a part of the 

Final Acceptance Certificate. Customer's right to exercise 

contractual penalties under Part 28 hereof shall remain unaffected. 

 

 

15.   Technical and Quality Conditions of the Work Execution 
15.1 The Work shall be performed in accordance with the technical 

standards of the European Union and the Contractor shall fully 

respect the technical standards, labor safety regulations and others, 

which are valid in SR.  

15.2 The Contractor undertakes to specify in the technical 

documentation the technical standards, subject to which the 

Equipment was manufactured, unless standardized parts are 

concerned. In case of supplies of electric and electronic equipment, 

the Contractor confirms that the equipment meets all technical 

requirements set forth by the Act No. 346/2013  Coll. on restriction 

on the use of certain hazardous substances in electric and 

electronic equipment changing the Act No. 223/2001 Coll. on 

wastes and on change and amendments to certain acts as amended; 

the EU declaration of conformity issued in the Slovak language is 

required to form a part of the technical documentation and the 

equipment must have a CE mark. 

 

15.3 The quality and completeness of the Equipment according to the 

Contract Documents must be certified prior to dispatch by a 

certificate (working attest) issued by the Contractor, covering an 

inspection effected by the Contractor. In this certificate it must be 

confirmed in writing that the technical conditions stipulated in the 

Contract Documents have been observed. 

15.4 When preparing the project being a part of the Work, the quality 

and quantity requirements must be observed according to the 

project specification, or according to the previous level of the 

project.  

 

16.    Guaranty, After-Guaranty Service 
16.1 The Contractor shall guarantee the faultlessness of the Work and 

the agreed parameters of the Work, which meet the highest 

requirements of the latest technology and must run without error. 

Any potential engineering amendments proposed by the Contractor 

after the confirmation of the Contract may be implemented only on 
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objednávateľa. Zhotovené dielo musí presne zodpovedať 

dohodnutým podmienkam. Zhotoviteľ ručí za to,  že zhotovené 

dielo je bez akýchkoľvek právnych vád,  neviaznu na ňom 

žiadne ťarchy ani iné práva tretích osôb. 

 

16.2 Zhotoviteľ zaručuje,  že žiadne dodávky a materiály použité pre 

zhotovenie diela podľa tejto zmluvy neobsahujú azbest. 

 

16.3 Zhotoviteľ ručí za úplnosť, správnosť  a odborné vypracovanie 

technickej dokumentácie. 

16.4 Zhotoviteľ  ručí  za   kvalitu   ním vykonaných   prác,  prác 

vykonaných podľa jeho inštrukcií a za  splnenie termínov 

uvedených v zmluvných  dokumentoch. 

16.5 Záručná doba na dielo alebo  na samostatné funkčné celky  je 

dvadsaťštyri (24) mesiacov od dátumu podpísania    

preberacieho  protokolu (konečného akceptovania), pokiaľ 

v zmluve nie je uvedená dlhšia záručná doba.   

16.6 Zhotoviteľ je povinný opraviť všetky vady, ktoré sa vyskytli 

počas záručnej doby. Také opravy budú vykonané na jeho 

vlastné náklady (vrátane dopravy a cestovných nákladov) a bez 

meškania hneď po obdržaní oznámenia zo strany objednávateľa. 

Podľa výberu objednávateľa vady budú odstránené buď (i) 

opravou alebo (ii) náhradou chybných častí alebo (iii) znížením 

celkovej ceny diela. 

16.7 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne alebo ak 

ich neodstráni úplne, objednávateľ je oprávnený  (i) požadovať 

zníženie ceny diela, alebo (ii)  odstrániť vady  sám, alebo dať 

ich odstrániť na náklady zhotoviteľa a to  bez toho, aby sa vzdal 

svojich práv vyplývajúcich zo záruky za akosť. Takto vzniknuté 

náklady objednávateľ vyúčtuje zhotoviteľovi titulom náhrady 

škody, pričom vyúčtovanie bude splatné  do  troch  (3) dní  odo  

dňa jeho  doručenia zhotoviteľovi.  Objednávateľ má  tiež  

právo:   

a) započítať takúto pohľadávku oproti faktúre/faktúram  

zhotoviteľa za dielo, pokiaľ cena  diela alebo jej časť ešte 

nebola uhradená zhotoviteľovi, a/alebo  

b) započítať takúto  pohľadávku oproti zádržnému, pokiaľ 

zádržné ešte nebolo uhradené zhotoviteľovi v plnom  

rozsahu. 

16.8  V prípade opráv, alebo výmeny časti diela sa predlžuje záručná  

doba na dielo o čas, pre ktorý  z týchto dôvodov dielo           

nebolo v prevádzke. Nová,  rovnaká  záručná doba na 

vymenené   alebo opravené časti diela začne plynúť  odo  dňa 

ich opravy alebo inštalácie. Vymenené časti sú vlastníctvom 

objednávateľa. 

 

16.9 Vylúčené zo záruky  sú   škody  na zariadeniach, ktoré boli 

spôsobené prirodzeným opotrebením, chybnou alebo 

nedbanlivou obsluhou zo strany zamestnancov objednávateľa, 

nevhodnými  prevádzkovými prostriedkami a podmienkami. 

16.10 Zhotoviteľ sa  zaväzuje  na požiadanie objednávateľa a  na jeho 

náklady uskutočňovať počas piatich  (5) rokov po uplynutí 

záručnej doby servis,  poradenstvo, dodávku náhradných dielov 

a pod., podľa podmienok, ktoré budú pre každý prípad 

dohodnuté osobitnou  zmluvou. 

  

17.   Spolupôsobenie objednávateľa 

17.1 Služby a výkony poskytované v rámci vzájomných výpomocí 

pre zhotoviteľa  budú objednávateľom vykonané len na základe 

osobitnej zmluvy, ktorú uzavrie zhotoviteľ s príslušným DZ 

objednávateľa za úhradu. Ide najmä o tieto služby a výkony: 

 

– energie a energetické médiá, zhotoviteľ je povinný pre tieto 

účely zabezpečiť na vlastné náklady určené  meradlá 

a ďalšie potrebné s tým súvisiace technické zariadenia, 

– montážne mechanizmy, 

– telekomunikačné služby, 

– prepravné výkony, 

– pomocné práce, 

– objekty charakteru zariadenia staveniska. 

 

the basis of the Customer’s prior written approval.  The completed 

Work shall comply exactly with the agreed-upon conditions. The 

Contractor guarantees that the Work completed is without any 

legal defects and that there are no encumbrances or any other third 

party rights, on the Work. 

16.2 The Contractor guarantees the fact that no supplies and materials 

used to complete the Work under this Contract contain any 

Asbestos. 

16.3 The Contractor warrants the completeness, correctness and expert 

elaboration of the technical documentation. 

16.4 Contractor shall be responsible for quality of works performed by 

the Contractor, for the work performed under its instructions, and 

for fulfillment of the terms specified in the Contract Documents. 

16.5 The guaranty period for the Work or for separate functional units is 

twenty-four (24) months from the date of signing of FAC, unless 

the Contract states a longer guaranty period. 

 

16.6 Contractor agrees to repair all defects that arise during the guaranty 

period. Such repairs shall be performed at Contractor’s own 

expense (including transport and travel expenses, if any) and 

without delay immediately after the notification from the 

Customer. Upon Customer’s choice, the defects shall be eliminated 

either i) by repair or (ii) by replacement of the defective parts;  or 

iii) by reducing the Price for Work. 

16.7 If the Contractor fails to repair the defects in the required term or if 

the repair is incomplete, the Customer shall be entitled (i) to claim  

a reduction in the Price for Work or (ii) to remove the defects by 

itself or thru a third party at the Contractor’s expense. Said repairs 

shall not affect the Customer’s rights arising out of the quality 

guarantee. Such incurred costs will be charged as a compensation 

of damages by the Customer to the Contractor, while such bill will 

be due within three (3) days from the date of its delivery to 

Contractor.  Customer may also: 

a) set off such receivable against Contractor's invoice(s) for the 

Work if the Price for Work, or a part thereof, has not been 

paid to the Contractor and/or,  

b) set off such receivable against the retainage if it is not fully 

settled by the Customer. 

 

16.8  In case of repairs or replacement of a part of the Work, the 

guaranty period for the Work will be prolonged for the period in 

which the Work was not able to function in normal operation for 

the above reasons. The same new guaranty period of the repaired 

or replaced parts of Work will start to run from the date of their 

repair or installation. The replaced parts shall be the Customer’s 

property. 

16.9 All those damages resulting from regular wear and tear, improper 

or negligent operation by the Customer's employees, improper 

operational means and conditions shall be excluded from the 

guaranty. 

16.10 On Customer's request and expense, the Contractor undertakes to 

provide the servicing, consultation services, supply of spares etc. 

for five (5) years after expiry of the guaranty period - under 

conditions to be agreed upon for every case by a separate 

agreement. 

   
17.   Customer’s Cooperation 

17.1 Services and outputs shall be provided by the Customer to the 

Contractor within the framework of mutual assistance  only on the 

basis of a separate contract concluded between the Contractor and 

Customer's division plant concerned for payment. These services 

and outputs include: 

– Utilities; to that effect, Contractor shall provide for meters and 

other related required technical equipment at Contractor's 

cost; 

– Erection mechanisms; 

– Telecommunication services; 

– Transportation services;  

– Auxiliary works; 

– The equipment necessary for construction site. 
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18.     Vlastnícke právo a nebezpečenstvo  škody na diele 

18.1 Nebezpečenstvo  škody na zariadení prechádza zo  zhotoviteľa 

na objednávateľa splnením  dodávky podľa dohodnutej  dodacej  

podmienky (Incoterms®).  

18.2 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele 

a je vlastníkom zhotovovaného diela. 

18.3 Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele a vlastnícke právo 

k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa odovzdaním a 

prevzatím zhotoveného diela objednávateľom podpísaním    

preberacieho protokolu (konečná akceptácia). 

18.4 Nebezpečenstvo  škody na rozpracovanom  diele a vlastnícke 

právo  k rozpracovanému  dielu, ako  aj k  technologickému  a 

stavebnému  materiálu  určenému  na ukončenie diela a 

nachádzajúcemu  sa na stavenisku a v súvisiacich priestoroch, 

prechádza na objednávateľa dňom  predčasného  ukončenia 

zmluvy, ak objednávateľ vlastníctvo  k  rozpracovanému  dielu 

a/alebo  súvisiacemu  materiálu bez  zbytočného  odkladu 

neodmietne. 

18.5 Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom zhotoviteľovi  na 

vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na týchto  

veciach na zhotoviteľa až do doby odovzdania a prevzatia diela, 

resp.  do  doby prechodu  nebezpečenstva škody a vlastníckeho  

práva podľa bodu 18.4. 
 

19.    Informácie a propagácia 

19.1 Zhotoviteľ bude nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami 

alebo dokumentmi, získanými zhotoviteľom v súvislosti 

s výberovým konaním, uzatváraním  a/alebo plnením zmluvy, 

ako s informáciami dôverného charakteru a predmetom 

obchodného tajomstva  (ak spĺňajú náležitosti podľa § 17 

Obchodného zákonníka SR), ktoré bez predchádzajúceho  

písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť poskytnuté tretím 

osobám.  

19.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez  predchádzajúceho  písomného  

súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako  svojho  

obchodného  partnera a/alebo  používať  obchodné  meno alebo  

logo  objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej  činnosti 

a/alebo  vo vyhláseniach  pre médiá, a to v akejkoľvek  forme.   

19.3 Ak dôjde k úniku skutočností, ktoré majú charakter dôverných 

informácií alebo obchodného tajomstva z dôvodov, za ktoré 

zodpovedá zhotoviteľ alebo zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 

19.2, je  povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 30.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.  

19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak príde do styku s utajovanými 

skutočnosťami, bude dodržiavať zásady ich ochrany a utajenia. 

  

 

20.    Poistenie 

20.1 Zhotoviteľ je povinný získať a  po  celú  dobu  platnosti zmluvy 

udržiavať a preukázať objednávateľovi  poistenie 

v rozsahu, limitoch a spôsobom  špecifikovaným v zmluve alebo  

v osobitnej  prílohe k zmluve, týkajúcej  sa poistenia.  

20.2 Ak požiadavky na poistenie zhotoviteľa nie sú špecifikované  

v zmluve alebo  v osobitnej prílohe k zmluve,  potom  je 

zhotoviteľ povinný získať  a po celú  dobu  platnosti  zmluvy 

udržiavať poistenie (i) na krytie škôd a nákladov pri zranení 

alebo úmrtí osôb,  strate alebo poškodení  majetku ľubovoľnej 

fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré by mohli akýmkoľvek 

spôsobom vzniknúť, vyplývať, alebo súvisieť, s (a)  plnením 

zmluvy, (b) používaním strojov, zariadení a vozidiel 

zhotoviteľa, alebo (c) činnosťami v priestoroch, budovách, 

zariadeniach, strojoch alebo vozidlách objednávateľa, (ii) na 

krytie škôd spôsobených jeho zamestnancami pri práci a (iii) na 

krytie škôd spôsobených prevádzkou motorových vozidiel. 

Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na požiadanie poskytnúť 

objednávateľovi dôkaz, že požadované poistné zmluvy sú platné 

a účinné. Porušenie ktorejkoľvek  z týchto povinností bude 

považované za podstatné porušenie zmluvných povinností 

zhotoviteľa. 

 

21.    Vyššia moc 

18.  Title and Risk of Loss 

18.1 Risk of loss of the Equipment will be transferred from the 

Contractor to the Customer upon fulfillment of the delivery 

according to agreed upon delivery terms (Incoterms®). 

18.2 The Contractor bears the risk of loss and keeps title to the Work 

during its performance. 

18.3 Risk of loss of the completed Work and title to the completed 

Work will pass to the Customer upon handover and takeover of the 

Work by the Customer upon signing of the Final Acceptance 

Certificate.  

18.4 Risk of loss of Work-in-progress and title to the Work-in-progress 

and to technology and construction material intended for 

completion of Work located on the site and related premises, will 

pass to the Customer on the date of premature termination of the 

Contract unless Customer waives its right to take over the Work-

in-progress and/or related material, such waiver to be given by 

Customer without unnecessary delay. 

 

18.5   For the material handed over by the Customer to the Contractor 

for the purpose of the Work performance, the risk of loss will pass 

to the Contractor until the date of handover/takeover of the Work 

or until the date that risk of loss and title transfer according to 

provision 18.4. 

 
19.     Information and Advertisement 

19.1 The Contractor will handle all data, information or documents 

obtained by the Contractor in relation to the bid selection, 

conclusion and/or fulfillment of the Contract as confidential 

information and trade secrets (trade secret according to § 17 of the 

Slovak Commercial Code) that cannot be disclosed to third parties 

without Customer’s prior written consent. 

 
19.2   Without Customer’s prior written consent, the Contractor shall 

neither introduce the Customer as its business partner and/or use 

the Customer’s name or logo in any form of advertisement of 

Contractor or Contractor’s activities and/or in press (public) 

releases.  

19.3 In the event that confidential information or trade secrets are 

disclosed for reasons attributable to Contractor, or Contractor 

breaches the provisions of provision 19.2, the Contractor shall pay 

contractual penalty to the Customer in the amount of EUR 

30,000.00 per each individual violation.  

19.4 If the Contractor comes into contact with confidential facts, the 

Contractor shall use the principles of protection and 

confidentiality of information. 
 

20.     Insurance 

20.1   During the whole Contract term the Contractor shall procure, 

maintain and prove to the Customer insurance in accordance with 

the scope, limits and procedure specified in the Contract or in a 

specific attachment to the Contract related to insurance.  

20.2 If the insurance requirements are not specified in the Contract or a 

specific attachment to the Contract, the Contractor shall, during the 

entire Contract term, procure and maintain insurance: (i) for 

damage and costs related to physical injuries and/or death of 

persons, and against the loss or damages to any physical and/or 

legal entity’s property that could in any way arise out of, result 

from, or relate to (a) fulfillment of the respective Contract, (b) use 

of the machines, equipment and vehicles of Contractor or (c) 

activities in the areas, buildings, facilities, machines or vehicles of 

the Customer; (ii) for damages caused by its employees during the 

performance of the Work; and (iii) for damages caused by the 

operation of motor vehicles. Any time during the Contract term 

and based on the Customer’s request, the Contractor shall provide 

the Customer with the proof of validity and effectiveness of the 

required insurance. Contractor’s violation of this obligation is a 

material breach of Contractor’s contractual obligations. 

 

 

21.    Force Majeure 
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21.1 Ospravedlniteľné prípady:  Akékoľvek omeškanie alebo 

zlyhanie vo výkone niektorou zo strán nebude znamenať 

porušenie zmluvných podmienok a nedá základ pre vznesenie 

nárokov na  náhradu škody, pokiaľ také omeškanie alebo 

zlyhanie vo výkone je spôsobené vyššou mocou. Za prípady 

vyššej moci  sú považované také mimoriadne udalosti, akými sú 

vojna,  vojenské operácie rôzneho druhu, vzbury, sabotáže, 

poškodenie alebo zničenie výrobných zariadení, revolúcie, 

pirátske činy, explózie, štrajky mimo povinnej  strany,  živelné 

pohromy, embargá alebo úradné zásahy, vyhlásenie 

mimoriadneho stavu, ktoré vznikli bez zavinenia ktorejkoľvek 

strany a ktoré napriek vynaloženiu maximálneho úsilia bránia 

dočasne alebo trvalo plneniu zmluvy, a ktoré nemohli byť 

zhotoviteľom ani zhotoviteľom predvídané alebo odvrátené. 

Strany sa dohodli, že za prípad vyššej moci sa bude považovať 

aj podstatný pokles dopytu po oceliarenských výrobkoch 

objednávateľa, ktorý je mimo kontroly objednávateľa a ktorý 

nebol zapríčinený výrobno-prevádzkovými podmienkami 

objednávateľa, pokiaľ tieto okolnosti majú alebo môžu mať 

vplyv na vykonávanie diela.   

21.2 Predĺženie termínu: Omeškanie spôsobené udalosťami vyššej   

moci môžu dať príčinu iba na predĺženie termínu výkonu 

povinností takto ovplyvnenej strany za predpokladu, že 

s ohľadom na jednotlivé čiastkové termíny zhotovenia diela sa 

predĺžia termíny ukončenia iba tých častí, ktoré sú ovplyvnené 

okolnosťami  vyššej  moci o obdobie, aké sa odôvodnene 

vyžaduje za daných okolností. 

 

21.3 Zmierenie škôd: Napriek hore uvedenému, vykoná zhotoviteľ 

všetky nevyhnutné kroky, aby zmiernil alebo eliminoval vplyv 

vyššej  moci na vykonávanie diela a jednotlivé čiastkové 

termíny. 

21.4 Oznámenie: Strana, ktorá nemôže splniť svoje záväzky z dôvodu 

vyššej moci, je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 

desiatich (10) dní o vzniku/zániku tejto skutočnosti písomne 

informovať druhú stranu. Povinnosť preukázať existenciu 

okolností vyššej moci má ovplyvnená strana, ktorá sa jej 

dovoláva. Začatie a ukončenie okolností vyššej  moci musia byť 

potvrdené Obchodnou komorou štátu, kde sa takáto okolnosť 

vyskytuje. Okolnosti vyššej moci, ktoré obvykle nepotvrdzuje 

Obchodná komora, musia byť preukázané iným hodnoverným 

spôsobom. 

21.5 V prípade,  že vyššia moc bude trvať  viac ako  šesť (6) 

mesiacov,  strany bezodkladne  prerokujú  a písomne dohodnú  

kroky potrebné  na splnenie zmluvy. 

 

22.    Porušenie práv duševného  vlastníctva 

22.1 Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaným 

zhotoviteľom na vykonanie diela, resp. týkajúcich  sa prác  

vykonávaných  zhotoviteľom,  ktoré vyplývajú z duševného 

vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ 

odškodní objednávateľa a bude ho chrániť a zabezpečí, aby 

neutrpel žiadnu škodu v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi, 

stratami, povinnosťami a škodami (vrátane odôvodnených 

poplatkov a nákladov na právne zastúpenie), ktoré vzniknú 

z titulu skutočného alebo domnelého porušenia práv tretej osoby 

vyplývajúcich  z duševného vlastníctva. Porušenie práv tretích 

osôb vyplývajúcich  z duševného vlastníctva zhotoviteľom bude 

považované za podstatné porušenie zmluvných povinností 

zhotoviteľa. 

 

23.    Zodpovednosť 

23.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi 

porušením svojich  zákonných  alebo zmluvných  povinností  

alebo svojou činnosťou pri plnení zmluvy alebo v súvislosti 

s  týmto plnením. Zhotoviteľ je povinný nahradiť  

objednávateľovi spôsobenú  škodu v plnej výške, vrátane 

nepriamych a následných  škôd a ušlého zisku, do desiatich  (10) 

dní  odo  dňa doručenia vyúčtovania náhrady škody 

zhotoviteľovi. Tým nie sú dotknuté  ďalšie práva  a nároky  

objednávateľa za porušenie záväzkov   zhotoviteľa  uvedených 

21.1 Excusable Events: Any delay or failure in performance by either 

Party hereto shall not constitute default hereunder or give rise to 

any claims for damage indemnification if and to the extent such 

delays or failures in performance are caused by Force Majeure. 

Force Majeure events shall be such extraordinary events as war, 

military operations of any kind, riots, sabotage, damage to or 

destruction of production facilities, revolutions, pirate acts, 

explosions, strikes outside the liable party, natural disasters, 

embargoes or official interventions, declaration of a state of 

emergency that occurred without fault of any of the Parties and 

which, despite exercise of reasonable diligence, prevent, whether 

on a permanent or temporary basis, the fulfillment of the Contract 

and which the Contractor or the Customer could have not 

anticipated or averted. The Parties agreed to consider as Force 

Majeure event also a substantial reduction in the demand for steel 

products of the Customer that is outside the Customer's control and 

was not caused by production or operational conditions of the 

Customer, if such circumstances have or may have an influence on 

performance of the Work.  

 

21.2 Extension of Time: Delays occasioned by events of Force Majeure 

shall give rise to an extension of the time for performance of the 

affected Party's obligations hereunder commensurate with such 

delays, provided that with regard to individual partial dates of 

completion of the Work only those dates of completion of parts 

will be extended that are affected by the circumstances of Force 

Majeure, for such period as reasonably required under the 

circumstances. 

21.3 Mitigation of Damages: The above notwithstanding, Contractor 

shall take all reasonable steps to avoid or limit the impact of Force 

Majeure on performance of the Work and individual partial 

deadlines. 

21.4 Notice: The Party prevented from fulfillment of its obligations due 

to Force Majeure shall, without any undue delay, but not later than 

ten (10) days from occurrence/cessation of such circumstance, 

inform the other Party thereof. The obligation to prove existence of 

Force Majeure circumstances lies on the affected Party claiming 

such circumstances. The beginning and cessation of Force Majeure 

circumstances must be confirmed by the Chamber of Commerce of 

the state where such circumstance occurred. The circumstances of 

Force Majeure not usually confirmed by the Chamber of 

Commerce must be proved in a different credible manner.  

21.5 If the Force Majeure lasts more than six (6) months both Parties 

will immediately discuss and agree in writing on the steps 

necessary for Contract fulfillment. 

 

22.    Intellectual Property Rights Infringement 

22.1 The Contractor shall be held fully liable for infringement of third 

party rights to items procured by the Contractor for performance of 

the Work, or related to the works carried out by the Contractor 

resulting from the intellectual property. The Contractor shall 

reimburse and hold the Customer harmless against any damage 

related to any claims, losses, obligations and damages (including 

justified lawyer’s fees) arisen due to actual or alleged violation of 

third party rights resulting from intellectual property. Violation of 

third party rights resulting from intellectual property by the 

Contractor will be considered a material breach of Contractor's 

contractual obligations.  

 

 

 

23.    Liabilities 
23.1 The Contractor shall be held liable for the damages it causes to the 

Customer due to violation of its statutory or contractual obligations 

or by its activities when fulfilling the Contract or in connection 

with such fulfillment. The Contractor shall reimburse the Customer 

for the damage in full extent, including the indirect and 

consequential damages and lost profit within ten (10) days from 

the day a bill for damage reimbursement is delivered to the 

Contractor. Other rights and claims of the Customer resulting from 

violation of Contractor's obligations set forth in these GCC and 
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v týchto VOP a ďalších zmluvných dokumentoch. 
23.2 V prípade, ak zamestnanci dodávateľa  pri  realizácii  prác podľa 

zmluvy  prídu resp. môžu prísť  do styku s osobnými údajmi,   

zhotoviteľ  je povinný v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.  o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o 

ochrane osobných údajov")  pred začatím prác poučiť svojich 

zamestnancov o právach a povinnostiach ustanovených 

Zákonom o ochrane osobných údajov, o zodpovednosti za 

porušenie zákonom ustanovených povinností, a najmä o 

povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch  v 

zmysle § 22 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov. Táto 

povinnosť  v súlade s § 22 ods. 4 Zákona o ochrane osobných 

údajov trvá aj po  ukončení platnosti zmluvy bez časového  

obmedzenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie objednávateľa  

preukázať hodnoverným spôsobom  poučenie svojich 

zamestnancov. Porušenie týchto povinností bude   považované  

za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa. V 

prípade, ak v dôsledku  tohto porušenia príslušný  orgán štátnej 

správy uloží  objednávateľovi sankciu, zhotoviteľ sa zaväzuje 

uloženú sankciu titulom náhrady škody uhradiť  objednávateľovi 

v plnej výške do desiatich (10) dní od doručenia  jej vyúčtovania 

zhotoviteľovi.  

 

24.    Auditná  klauzula 
24.1 Zhotoviteľ je povinný viesť presné a úplné knihy a záznamy 

(v písomnej, elektronickej, alebo inej forme) súvisiace s 

vykonávanou prácou, všetkými čiastkami fakturovanými 

objednávateľovi podľa zmluvy a inými  skutočnosťami 

týkajúcimi  sa zmluvy alebo obchodných  vzťahov  medzi  

objednávateľom  a zhotoviteľom (ďalej len  „knihy a záznamy“). 

24.2 Také knihy a záznamy majú tiež obsahovať (bez obmedzenia) 

všetky záznamy súvisiace s  (i) akýmikoľvek zmenami práce 

alebo prácami naviac, (ii) akýmikoľvek požiadavkami na možnú 

úpravu  ceny alebo termínu plnenia, (iii) akýmikoľvek 

pohosteniami  a darmi, (iv) akýmikoľvek obchodnými, 

finančnými a inými transakciami medzi zhotoviteľom a 

ktorýmkoľvek zamestnancom objednávateľa, (v) akýmikoľvek 

možnými nákladmi na ukončenie   zmluvy, (vi) akýmikoľvek 

inými možnými poplatkami uvedenými v zmluve a (vii) plnením 

všetkých  zmluvných požiadaviek zhotoviteľom.  

24.3 Tieto knihy a záznamy budú  sprístupnené  kontrole alebo  

auditu zo  strany zástupcov  objednávateľa počas primeraných  

pracovných  hodín po dobu  platnosti  zmluvy a počas obdobia 

troch  (3) nasledujúcich  rokov po  skončení  platnosti  zmluvy. 

Zhotoviteľ  bude plne spolupracovať  so  zástupcami 

objednávateľa pri  vykonaní kontroly alebo auditu a pri 

vyhotovení  a sprístupnení všetkých  kníh  a záznamov 

uvedených v tomto  článku. 

24.4 Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom primeraného 

zabezpečenia vo svojich subdodávateľských zmluvách a 

nákupných objednávkach (subkontraktoch), požadovať od 

svojich zhotoviteľov  a zhotoviteľov (subdodávateľov), aby (i) 

podobne viedli a uchovávali presné a úplné knihy a záznamy 

(ako  je uvedené  v tomto  článku) súvisiace s každou 

subdodávateľskou  zmluvou alebo  nákupnou  objednávkou 

uzavretou  alebo   vystavenou zhotoviteľom v súvislosti so 

zmluvou, (ii) umožnili  kontrolu  alebo audit  týchto  kníh  

a záznamov objednávateľom  za podmienok  a počas obdobia 

ako  je uvedené  v tomto  článku a (iii) spolupracovali pri  

vykonaní  kontroly alebo auditu.  

24.5 Ak sú súčasťou zmluvy  zhotoviteľské práce a služby v oblasti 

informačných technológií, objednávateľ má právo vykonať 

audit v sídle zhotoviteľa týkajúci sa bezpečnostných parametrov 

jeho informačných systémov a technológií. Zhotoviteľ je 

povinný zmluvne zabezpečiť výkon takéhoto práva aj u svojich 

subdodávateľov. 

24.6 Akékoľvek porušenie povinnosti zhotoviteľa plne spolupracovať 

pri  vyhotovení  alebo sprístupnení všetkých  kníh  a záznamov 

uvedených  v auditnej  požiadavke objednávateľa podľa tohto  

článku tak, aby bola umožnená včasná  a úplná kontrola  a audit 

other Contract Documents are hereby not affected.  

1. In case during the execution of the work under the Agreement, the 

employees of the Contractor who come across, or may come across 

personal data, the Contractor is, in accordance with Act No. 

122/2013 Coll. on Protection of Personal Data and on changes and 

amendments to certain acts as amended (hereinafter “Personal Data 

Protection Act”), prior to Work commencement, obliged to instruct 

its employees about the rights and obligations set forth under the 

Personal Data Protection Act, responsibility for violation of the 

obligations stipulated by the Act, and particularly the obligation to 

keep these personal data confidential pursuant to § 22, sect. 3 of the 

Personal Data Protection Act. Pursuant to § 22, sect. 4 of the 

Personal Data Protection Act, such obligation shall survive this 

Agreement without any time limits. The Contractor shall, upon 

Customer's request, prove that its employees have been instructed in 

a reliable manner. Violation of these obligations shall be considered 

a material violation of the Contractor’s contractual obligations. If, as 

the result of such breach, the Customer is penalized by the 

respective state administrative body, the Contractor undertakes to 

pay the levied penalty in a form of compensation for damages to the 

Customer in full amount within ten (10) days from its bill delivery to 

the Contractor. 

 

 

24.    Audit Clause 
24.1 Contractor shall maintain accurate and complete books and records 

(whether in printed, electronic or other format) regarding the Work 

performed, all amounts invoiced to Customer pursuant to the 

Contract, and other matters relating to the Contract or Customer’s 

business relations with Contractor (hereinafter “Books and 

Records”). 

24.2 These Books and Records shall also include (without limitation) all 

records relating to any (i) changes or extra work, (ii) claim(s) for 

allowable adjustment of the price or schedule, (iii) entertainment 

and gifts, (iv) business, financial or other transactions between 

Contractor and any of Customer’s employees, (v) allowable 

termination costs, (vi) any other allowable charges covered under 

the Contract, and (vii) Contractor’s compliance with all contract 

requirements. 

 

 

24.3 These Books and Records shall be open to inspection and/or audit 

by representatives of Customer during reasonable business hours 

during the validity of the Contract and for a period of three (3) 

years thereafter.  In connection with any audit covered hereunder, 

Contractor shall cooperate fully with Customer’s representatives in 

performance of an inspection and/or audit, and in producing or 

making available all books and records covered by this Article. 

 

24.4 Contractor, through appropriate provision in its subcontracts and 

purchase orders, shall require its subcontractor(s) and/or 

supplier(s) to (i) similarly maintain and preserve accurate and 

complete books and records (as described under this Article) 

relating to each subcontract and/or purchase order awarded or 

issued by Contractor in connection with the Contract (ii) permit the 

inspection or audit thereof by Customer upon the conditions and 

time period as provided in this Article, and (iii) cooperate in the 

performance of an inspection or audit hereunder. 

 

 

 

24.5 If the delivery of works and services related to the area of 

information technologies is a part of the Contract, the Customer 

has the right to an audit at the Contractor’s place of business, 

concerning the safety parameters of the Contractor’s information 

systems and technologies. The Contractor is obliged to stipulate 

the exercise of this right with its subcontractors as well. 

24.6 Any failure by Contractor to cooperate fully in producing or 

making available all books and records covered by a Customer’s 

audit request hereunder, so as to permit a timely and complete 

inspection and audit thereof by Customer, or any other failure by 
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kníh a záznamov objednávateľom, alebo  akékoľvek  iné  

porušenie povinnosti  zhotoviteľa konať  plne v súlade 

s ktorýmkoľvek  ustanovením  tohto  článku,       bude 

považované za podstatné porušenie zmluvných povinností 

zhotoviteľa.  

 
25.    Vstup a opustenie areálu  a objektov  objednávateľa 

25.1 Objednávateľ si  vyhradzuje právo,   výlučne na základe 

vlastného  uváženia, neudeliť povolenie na vstup  alebo  odňať 

povolenie na vstup do  areálu  objednávateľa ktorémukoľvek 

zamestnancovi zhotoviteľa alebo  subdodávateľa alebo 

návštevníkovi zhotoviteľa alebo subdodávateľa. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje takéto  rozhodnutie objednávateľa rešpektovať a  

zabezpečiť  jeho rešpektovanie svojimi  subdodávateľmi.   

Neudelenie povolenia na vstup  alebo  jeho  odňatie 

objednávateľom  v zmysle tohto  bodu sa nepovažuje  za 

porušenie zmluvných  povinností  objednávateľa a nezbavuje 

zhotoviteľa povinnosti  vykonať  dielo v dohodnutom  rozsahu.  

25.2 Ak za účelom plnenia predmetu  zmluvy je potrebný iný ako 

jednorazový vstup zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľa 

(dotknutých osôb) na územie objednávateľa a  do objektov 

objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť súhlas týchto 

dotknutých osôb s poskytnutím a spracúvaním ich osobných 

údajov objednávateľom a spoločnosťou  U. S. Steel Košice – 

SBS, s.r.o. (SBS) ako sprostredkovateľom objednávateľa. Tento 

súhlas potvrdí zhotoviteľ vo forme pripojeného vyhlásenia. 

Vyhlásenie je zhotoviteľ povinný odovzdať  SBS ako súčasť 

Žiadosti o vydanie vstupov.  

25.3 Ak za účelom plnenia predmetu  zmluvy je potrebný vstup 

osobných, nákladných a iných účelových motorových vozidiel 

zhotoviteľa na územie objednávateľa a do objektov 

objednávateľa, zhotoviteľ je povinný oboznámiť svojich 

zamestnancov a subdodávateľov, že preprava tretích osôb 

(vrátane maloletých a mladistvých) ako cestujúcich v týchto 

motorových vozidlách je prísne zakázaná. V prípade porušenia 

tohto zákazu nebude vozidlám umožnený vjazd na územie a do 

objektov objednávateľa.  

25.4 V areáli objednávateľa je na hlavných komunikáciách povolená 

maximálna rýchlosť motorových vozidiel 40 km/h. Na 

vedľajších prístupových komunikáciách k jednotlivým objektom 

je povolená maximálna rýchlosť 25 km/h. V objektoch je 

povolená maximálna rýchlosť 5 km/h. Vodič motorového 

vozidla pri jazde na vnútorných cestných komunikáciách 

objednávateľa je povinný dodržiavať platné predpisy SR 

o premávke na pozemných komunikáciách.  

25.5 Motorové vozidlá pohybujúce sa vo výrobných alebo iných 

halách musia byť vybavené majákom a pri cúvaní zvukovou 

signalizáciou. Bez tohto vybavenia je vjazd motorových vozidiel 

do hál neprípustný. Motorové  vozidlá  s výklopnou korbou 

musia mať v kabíne nainštalovaný funkčný zvukový a svetelný  

indikátor vyklopenia korby. 

25.6 Bez nižšieuvedenej povinnej výbavy každého  člena osádky 

nebude nákladné motorové vozidlo vpustené do objektu 

objednávateľa. Povinná výbava člena osádky vozidla:  ochranná 

prilba, ochranné okuliare, pracovné rukavice, pracovný odev 

(montérky), pracovná obuv. Pred vstupom na jednotlivé 

nakladacie/vykladacie miesta musí mať každý  člen osádky 

povinnú výbavu oblečenú, obutú a použitú. Ak uvedenú 

podmienku niektorý člen osádky vozidla nesplní, bude vykázaný 

z objektu objednávateľa.  

25.7 V prípade, že zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ pri výkone 

prác podľa zmluvy zodpovedá za nakládku akéhokoľvek 

materiálu na nákladné vozidlo vstupujúce, vychádzajúce alebo 

pohybujúce sa v areáli objednávateľa, zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť, aby (i) pri nakládke a preprave materiálu nedošlo 

k prekročeniu najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti 

predpísanej pre dané nákladné vozidlo, (ii) bol materiál počas 

prepravy riadne zabezpečený proti posunutiu a (iii) počas 

prepravy nedochádzalo k znečisteniu komunikácií v areáli  

objednávateľa prepravovaným  materiálom.  Akékoľvek 

znečistenie komunikácií  je zhotoviteľ povinný  bezodkladne 

Contractor to comply fully with any of the provisions of this 

Article shall constitute a material breach of Contractor’s 

contractual obligations. 

 

 

 

25.    Entry and Leaving Customer’s Area and Facilities 

25.1 The Customer reserves the right, at its sole discretion, to deny the 

entry permit to the Customer’s area or to take the entry permit 

away from any Contractor’s or subcontractor’s employee or any 

Contractor's or subcontractor’s visitor. The Contractor shall accept 

such Customer’s decision and will provide for Customer’s decision 

to be accepted by its subcontractors. Customer’s refusal to grant 

the entry permit or its removal of an entry permit in accordance 

with this provision will not be considered a breach of Customer’s 

contractual obligations and does not relieve the Contractor from 

the performance of the Work in agreed to scope. 

 

25.2 If, for the purposes of the Contract execution, entry of the 

Contractor’s and subcontractor’s employees (involved persons) to 

the Customer’s premises is required on more than one occasion, 

the Contractor commits to obtain permission from such involved 

persons for obtaining and processing their personal data by 

Customer and by U. S. Steel Košice - SBS, s.r.o. (SBS) as the 

Customer intermediary. The Contractor in the form of the attached 

Declaration will confirm such approval. The Contractor is obliged 

to hand over the Declaration to SBS as a part of Entry Permit 

Application. 

25.3 If, for the purpose of Contract execution, the entry of cars, trucks 

or other utility vehicles of the Contractor to the Customer’s 

premises or Customer’s objects is required, the Contractor is 

obliged to inform its employees that transport of third persons in 

these motor vehicles (including juveniles and teenagers) as 

passengers in these motor vehicles is strictly prohibited. In case of 

breach of this prohibition, the vehicles will not be allowed to enter 

the Customer objects or territory. 

 

25.4 Maximum speed limit of 40 km/hour for motorcars and vehicles is 

allowed on the main roads within the area of the Customer. 

Maximum speed limit of 25 km/hour is allowed to access the 

individual buildings on the side roads. Maximum speed allowed in 

the buildings is 5 km/hour. The drivers of motorcars and vehicles 

are obliged to observe valid Slovak road traffic rules while driving 

on in-plant roads of the Customer. 

 

25.5 Cars and vehicles moving within the production or other buildings 

must be equipped with a flashing beacon at all times, and audio 

signaling when reversing. Vehicles without the mentioned 

equipment are not allowed to enter such buildings. Cab within the 

motor vehicles with dumping bed has to be equipped with installed 

operational acoustic and optical indicator of bed dumping. 

25.6 A vehicle will not be allowed to enter the premises of the 

Customer without the below mentioned required equipment for 

each person entering: safety helmet, safety glasses, work gloves, 

work clothing (boilersuite), work shoes. Before entry into the 

individual loading/unloading places, each person must be wearing 

the required equipment.  If a person is not wearing the required 

equipment, such person will be escorted from the Customer’s 

premises. 

 

25.7 If, during the performance of Work under the Contract, the 

Contractor or its subcontractor is responsible for loading of any 

material into a vehicle that enters, leaves or moves within the 

Customer’s area, the Contractor shall ensure that (i) during such 

loading or transportation of material the maximum allowed total 

weight prescribed for such vehicle will not be exceeded; (ii) during 

transportation the material will be secured against movement; and 

(iii) during transportation the roads within the Customer’s area will 

not be polluted by material transported. Contractor shall, at its own 

costs, clean up the polluted roads without undue delay.  
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odstrániť  na vlastné  náklady. 

 

26.   Bezpečnosť práce, ochrana zdravia, požiarna ochrana,  

ochrana životného  prostredia 

26.1 Zhotoviteľ   je  povinný   pred   začatím    prác    podľa   zmluvy 

v plnom  rozsahu preukázateľne oboznámiť svojich  

zamestnancov a svojich  subdodávateľov s:  

a) právnou úpravou v oblasti  bezpečnosti  a  ochrany zdravia, 

hygieny práce, požiarnej  ochrany,  ochrany životného  

prostredia a prevencie závažných priemyselných havárií, 

platnou  na území  SR, 

b) platnou dokumentáciou objednávateľa pre externé subjekty 

„VBP/GMBH/35: Bezpečnosť dodávateľov Špecifikácia 

S001“ (ďalej len „S001“) a ďalšou internou  

dokumentáciou platnou u objednávateľa  pre bezpečnosť  

a ochranu  zdravia, požiarnu  ochranu,   ochranu životného  

prostredia, prevenciu závažných priemyselných havárií, 

vstupy, opustenie a pohyb v areáli alebo objektoch 

objednávateľa  a pod., 

     ktoré  akokoľvek súvisia s predmetom  zmluvy, bez  ohľadu  na 

fakt,  či  sú  v zmluvných dokumentoch, VOP alebo S001  

výslovne spomenuté  alebo  nie, a  zabezpečiť ich  bezvýhradné 

dodržiavanie po  celú dobu  platnosti   zmluvy. 

26.2 Platná dokumentácia objednávateľa pre externé subjekty  S001, 

ktorá je záväzná pre  zhotoviteľa a jeho  subdodávateľov,  je   

dostupná  po registrácii zhotoviteľa v informačnom systéme 

SteelTrack,  na web stránke objednávateľa: www.usske.sk. 

Registrácia zhotoviteľa  je povinná. Zhotoviteľ podpisom 

zmluvy potvrdzuje, že sa   v informačnom systéme SteelTrack 

zaregistroval a  oboznámil,  ako aj oboznámil svojich 

subdodávateľov, s platnou dokumentáciou v plnom rozsahu. 

Porušenie tejto povinnosti považujú strany za  podstatné 

porušenie zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa k odstúpeniu 

od zmluvy. Objednávateľ si  vyhradzuje právo meniť 

umiestnenie platnej  dokumentácie pre externé  subjekty, ako  aj  

rozsah  a spôsob jej  ochrany (meno  a heslo). Takéto zmeny 

objednávateľ oznámi  zhotoviteľovi písomne a  zhotoviteľ sa 

zaväzuje ich  rešpektovať. 

26.3 Okrem tejto dokumentácie je pre zhotoviteľa záväzná aj interná 

dokumentácia vydávaná jednotlivými organizačnými jednotkami 

objednávateľa (divízne závody, závody, organizačné útvary 

vedenia), týkajúce sa špecifických pracovísk, zariadení 

a postupov. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi  prístup 

k takejto internej  dokumentácii  podľa miesta realizácie prác, 

pokiaľ nie je obsiahnutá v S001. 

26.4 Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v areáli  objednávateľa 

alebo  ich  časť prostredníctvom  subdodávateľov, je povinný 

účasť každého takého subdodávateľa a jeho podiel na 

vykonávaných prácach písomne (e-mail alebo  fax je 

akceptovaný) odsúhlasiť s útvarom GM pre Nákup USSK 

objednávateľa minimálne jeden (1) deň pred nástupom 

subdodávateľa na výkon prác. Súčasne zhotoviteľ zodpovedá za 

koordináciu činností svojich  zamestnancov a  svojich  

subdodávateľov  vo  všetkých  oblastiach,  vrátane, ale nie len,  

bezpečnosti práce, ochrany zdravia, požiarnej ochrany, tvorby 

a ochrany životného prostredia,  prevencie závažných 

priemyselných havárií, vstupu, opustenia a pohybu v areáli a 

objektoch objednávateľa,  ako i  za povinnosť spolupráce 

s ostatnými  subjektmi  na danom  pracovisku alebo  v jeho  

tesnej  blízkosti. 

26.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady odstrániť v priebehu 

prác, ale najneskôr s ukončením prác, ním spôsobené závady 

v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požiarnej ochrany, 

prevencie závažných priemyselných havárií a na životnom 

prostredí, zistené odbornými útvarmi objednávateľa, resp. 

štátnymi kontrolnými orgánmi.  

26.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce: 

a) ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo 

strany zhotoviteľa alebo  jeho  subdodávateľov,  

b) ak je výkon  prác v rozpore s platnými právnymi  predpismi 

na ochranu životného  prostredia, resp.   ohrozuje životné  

 

 

26.   Occupational Safety, Health Protection, Fire Protection  

        and   Environmental Protection 

26.1 Prior to starting Work according to the Contract, the Contractor is 

obliged to instruct in a verifiable manner its employees and its 

subcontractor’s employees on: 

a) Legal regulations in the area of Occupational Safety and 

Health Protection, Fire Protection and Environmental 

Protection and Prevention of Serious Industrial Accidents 

applicable in the Slovak Republic; 

b) Customer’s documentation in force for external entities 

“VBP/GMBH/35: Contractor Safety – Specification S001” 

(hereinafter “S001”) and other Customer's internal 

documentation in force for Occupational Safety and Health 

Protection, Fire Protection and Environment Protection, 

Prevention of Serious Industrial Accidents, Entry, Leaving 

and Moving in the Customer's Area or Premises, etc. , 

related to the subject of the Contract, regardless of whether such  

regulations are specifically mentioned in the Contract Documents, 

GCC or S001 or not, and to arrange for full compliance with  such 

regulations during  the entire Contract term. 

 

26.2 The valid Customer's documentation for external entities S001 that 

is binding on the Contractor and its subcontractors is available 

after Contractor's registration at the information system 

SteelTrack, on the Customer's web page: www.usske.sk. 

Contractor's registration is obligatory. Signing the Contract, the 

Contractor confirms to have registered at the information system 

SteelTrack and become familiar with, as well as instructed its 

subcontractors on, the valid documentation in full extent. Violation 

of this obligation shall be considered a material breach of the 

Contract entitling the Customer to terminate the Contract with 

immediate effect. The Customer reserves to right to change the 

location of the applicable documentation for external entities, as 

well as the method of its protection (name and password). The 

Customer shall inform the Contractor of such changes in writing 

and the Contractor undertakes to accept them.  

26.3 In addition to this documentation, the Contractor shall also follow 

the internal documentation issued by individual organizational 

units of the Customer (division plant, plant, organizational unit of 

the management), related to the specific workplaces, equipment 

and processes. The Customer shall allow the Contractor the access 

to such internal documentation according to place of Work 

performance, if not contained in S001. 

26.4 If the Contractor is to perform the Work, or its part, inside the 

Customer’s area by means of subcontractor(s), the Contractor shall 

agree in writing (e-mail or fax is acceptable) with Customer’s GM 

Procurement USSK unit  on the participation of each such 

subcontractor and subcontractor’s share on work at least one (1) 

day before the commencement of the subcontractor’s work. At the 

same time, the Contractor shall be responsible for coordination of 

activities performed  by its employees and its subcontractors in all 

areas, including, but not limited to occupational safety, health 

protection, fire protection, environmental protection and planning, 

prevention of serious industrial accidents, entry, leaving and 

moving in the Customer's area and premises, as well as for the 

obligation to cooperate with other entities in the workplace in 

question or in the vicinity thereto.  

 

26.5 The Contractor undertakes to remove, in the course of works but 

not later than when works are completed, at its own expense any 

defects in the area of occupational safety, work hygiene, fire 

protection, prevention of serious industrial and environmental 

accident  caused by the Contractor that are discovered by 

Customer’s special departments or by state inspection authorities. 

26.6 The Customer may immediately suspend works: 

a) If life and health of its  employees are endangered from the 

side of the Contractor or its subcontractors; 

b) If the works are carried out in conflict with the applicable 

legal regulations for environmental protection or its execution 

http://www.usske.sk/
http://www.usske.sk/
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prostredie, a to až do doby, kým zhotoviteľ nepreukáže 

objednávateľovi (útvar GM pre Environment), že prijal 

efektívne opatrenia na predchádzanie takému porušeniu. 

c) ak je výkon  prác v rozpore s platnými právnymi  predpismi 

na úseku ochrany pred požiarmi, a to až do doby, kým 

zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi (ZHÚ), že prijal 

efektívne opatrenia na predchádzanie takému porušeniu. 

         Takéto  zastavenie prác zhotoviteľa sa nepovažuje za omeškanie   

objednávateľa. 

26.7 V prípade požiaru zapríčineného   zhotoviteľom  alebo jeho 

subdodávateľom,  v  prípade neodôvodneného výjazdu 

Závodného hasičského útvaru objednávateľa na zásah 

v dôsledku  konania  zhotoviteľa alebo  jeho  subdodávateľa, 

ako i v prípade výjazdu hasičskej záchrannej  služby Závodného 

hasičského útvaru objednávateľa k úrazu alebo  nevoľnosti 

zamestnanca zhotoviteľa alebo  jeho subdodávateľa, výjazdu 

k nebezpečnej  udalosti alebo  závažnej priemyselnej  havárii 

zapríčinenej zhotoviteľom  alebo jeho subdodávateľom,  je 

objednávateľ oprávnený  vyfakturovať a zhotoviteľ sa zaväzuje 

uhradiť cenu za zásah podľa cenníka zásahov  Závodného 

hasičského útvaru objednávateľa platného v deň zásahu alebo 

neodôvodneného výjazdu na zásah. Cenník zásahov  je 

zverejnený  na webovej stránke objednávateľa. Takto  stanovenú  

cenu  považujú obe strany za cenu dohodnutú v zmysle platného 

zákona o cenách. Zhotoviteľ je povinný oznámiť veliteľovi 

zásahu ZHÚ číslo zmluvy (číslo obchodného prípadu), na 

základe ktorej zhotoviteľ vstúpil na územie  objednávateľa.  

26.8 Ak pri výkone prác vzniknú odpady, ktorých pôvodcom je 

objednávateľ, je zhotoviteľ povinný nakladať s týmito odpadmi 

v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov SR 

(ďalej „Zákon o odpadoch“) a súvisiacimi právnymi predpismi 

pre oblasť odpadového hospodárstva, ako i v súlade s internou 

dokumentáciou objednávateľa a riadiť sa ďalšími pokynmi 

objednávateľa. Objednávateľ ako vlastník a držiteľ odpadu 

zabezpečí zneškodnenie odpadu uložením na skládkach odpadu 

objednávateľa; prepravu odpadu z miesta jeho  výskytu  na 

skládku odpadu  objednávateľa zabezpečuje zhotoviteľ. Týmto 

ustanovením nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa 

vyplývajúce a/alebo súvisiace s § 40c ods.5 Zákona o odpadoch, 

pokiaľ sú aplikovateľné.  Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa s  

prevádzkovými poriadkami skládok objednávateľa a dodržiavať 

pokyny prevádzkovateľa skládok objednávateľa. Zhotoviteľ  sa 

zaväzuje prepravu odpadu zabezpečiť a vykonať  v súlade s 

platnou právnou úpravou.  

26.9 Ak pri výkone prác  vzniknú  odpady, ktorých pôvodcom je 

zhotoviteľ (odpady z údržby a  servisnej činnosti strojov 

a zariadení, komunálny odpad, znečistené OOPP, obaly a pod.), 

je zhotoviteľ povinný nakladať s nimi v súlade so Zákonom o 

odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi pre oblasť 

odpadového hospodárstva, ako i v súlade s  internou 

dokumentáciou objednávateľa a zabezpečiť ich zneškodnenie na 

vlastné náklady. 

26.10 V prípade znečistenia cestných komunikácií pri preprave 

odpadov, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich bezodkladné 

vyčistenie a uvedenie do pôvodného stavu na vlastné náklady. V 

prípade suchého obdobia je zhotoviteľ povinný zabezpečiť 

kropenie cestných komunikácií.  

26.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať Program ochrany nefajčiarov  

objednávateľa, podľa ktorého  platí  zákaz  fajčenia  na  všetkých 

pracoviskách na území  objednávateľa, okrem  vyhradených  

a označených fajčiarskych  priestorov.  

 

26.12 Zhotoviteľ je povinný  zabezpečiť,  že jeho  zamestnanci, 

návštevníci a  jeho  subdodávatelia,  nebudú  vnášať alkoholické  

nápoje, omamné  a psychotropné látky do  areálu  objednávateľa,  

nebudú realizovať  práce podľa zmluvy pod vplyvom  alkoholu,  

omamných  alebo  psychotropných  látok a podrobia sa kontrole 

vykonávanej  objednávateľom.  Zamestnanci zhotoviteľa 

a subdodávatelia sú povinní na vyzvanie podrobiť sa orientačnej 

dychovej, resp. iným skúškam na zistenie prítomnosti alkoholu, 

of works jeopardizes the environment, until the Contractor 

proves to the Customer (GM Environment) to have taken 

effective measures to prevent such violation. 

c) If the work is carried out in conflict with the valid legal 

regulations in the area of fire prevention, until the Contractor 

proves to the Customer (PFD) to have taken effective 

measures to prevent such violation. 

Such suspension of Contractor's work shall not be deemed 

Customer's delay.  

26.7 In case of fire caused by the employees of the Contractor or its 

subcontractor, as well as in case of the unjustified arrival of the 

Customer's Plant Fire Dept. staff for the fire-fighting action due to 

the activity of the Contractor or its subcontractor, as well as in case 

of arrival of the first-aid service of the Customer's Plant Fire Dept. 

due to injury or sickness of Contractor's or subcontractor’s 

employees, arrival to dangerous event or serious industrial accident 

caused by the Contractor or its subcontractor, the Customer is 

entitled to invoice and the Contractor undertakes to pay the price 

for the action according to the price list of actions of the Plant Fire 

Department of the Customer valid on the date of the action or 

unnecessary arrival for the action. The price list of actions is 

published on the Customer’s website. The price established in this 

way is considered by both Parties the price negotiated in 

accordance with the valid Act on Prices. The Contractor shall 

inform the PFD commander of the number of the Agreement 

(number of the business transaction), based on which the 

Contractor entered the Customer´s premises. 

26.8 If waste is generated in the course of works, with Customer not 

being the source of such waste, Contractor shall handle such waste 

pursuant to the Act No. 223/2001 Coll. on wastes and on changes 

and amendments to certain acts as amended (hereinafter “Waste 

Act”) and related legal regulations for waste management system 

as well as in compliance with the Customer's internal 

documentation and follow any other Customer's instructions. 

Customer shall – as the owner and holder of the waste – provide 

for waste disposal through dumping thereof at Customer's waste 

dumps; waste transport from the place of generation to Customer's 

waste dump shall be provided for by Contractor. This provision 

does not affect other obligations of Contractor resulting from 

and/or related to § 40c, sect. 5 of the Waste Act, if applicable. 

Contractor shall become familiar with the working regulations of 

Customer's dumps and follow the instructions of the operator of the 

Customer's dumps. Contractor shall provide for and execute the 

transport of waste pursuant to the legislation in force. 

 

26.9  If waste is generated in the course of works, with Contractor being 

the source thereof (waste coming from maintenance and servicing 

activity of machines and equipment, municipal waste, soiled PPE, 

packaging etc.), Contractor shall handle such waste in compliance 

with the Waste Act and the related legal regulations for the waste 

management system as well as in compliance with the Customer's 

internal documentation and provide for its disposal at Contractor’s 

own cost.  

26.10 If roads are polluted during transport of waste Contractor shall 

provide for the immediate cleaning and reinstatement of the roads 

at Contractor’s own expense. In dry season, Contractor shall 

sprinkle the roads.  

 

26.11 The Contractor undertakes to follow the Customer’s Non-smoker 

Protection Program according to which the smoking is prohibited 

in all workplaces within the Customer’s area, except for the 

reserved and marked smoking zones. 

 

26.12 The Contractor shall ensure that its employees, visitors and its 

subcontractor’s will not bring alcohol, narcotic or psychotropic 

substances into the Customer’s area, will not enter the Customer’s 

area and perform the work under the influence of alcohol, narcotic 

or psychotropic substances and will undergo the test performed by 

Customer. Upon request, the Contractor’s employees and 

subcontractors are obliged to undergo a Breathalyzer test, or other 

tests for alcohol, narcotic or psychotropic substances. Such tests 
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omamných  alebo  psychotropných  látok. Tieto  skúšky budú 

vykonané v súlade s platným Pracovným poriadkom U. S. Steel 

Košice, s.r.o.. 

26.13 Ak zhotoviteľ pri výkone  diela dodáva alebo používa látky, 

zmesi alebo výrobky tak, ako sú definované v Nariadení REACH 

(Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 

18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a 

obmedzovaní chemických látok) potvrdzuje, že si je vedomý 

svojich povinností vyplývajúcich z Nariadenia REACH a 

Nariadenia CLP (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, 

označovaní a balení látok a zmesí) v znení neskorších predpisov 

a v súvisiacich právnych predpisoch,  zaväzuje sa k ich plneniu. 

K dodávkam chemických látok a zmesí musí zhotoviteľ  podľa  § 

6 ods. 1 zákona č. 67/2010 Z.z.  o chemických látkach a 

chemických zmesiach poskytnúť kartu bezpečnostných údajov 

v slovenskom jazyku. 

26.14 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonávať práce vo výškach 

horolezeckou technikou bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri výkone prác vo 

výškach  dodržiavať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci stanovené  v príslušných právnych predpisoch, ako aj 

interných  predpisoch objednávateľa a ďalšie podmienky určené 

objednávateľom. Akékoľvek porušenie uvedených  povinností sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností 

zhotoviteľa. 

26.15 Ak zmluva obsahuje upozornenie, že  pri výkone prác podľa  

zmluvy  je možný výskyt oxidu uhoľnatého (CO), zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť, aby každý jeho  zamestnanec, subdodávateľ 

a zamestnanec subdodávateľa  bol  vybavený funkčným a riadne 

kalibrovaným osobným  CO detektorom a postupoval  v súlade 

s platnou  dokumentáciou  objednávateľa v oblasti protiplynovej  

ochrany, najmä VBP/GMBH/29. CO detektory používané  pri  

výkone prác musia byť kalibrované minimálne jedenkrát 

mesačne a bumptesty musia byť  vykonávané denne. Doklady 

o kalibrácii a/alebo bumptestoch je zhotoviteľ povinný  predložiť  

objednávateľovi na požiadanie bezodkladne. Ak zhotoviteľ 

používa rovnaký typ detektora ako zamestnanci objednávateľa, 

môže používať, po zaevidovaní detektora na Hlavnej stanici 

protiplynovej ochrany objednávateľa, na kalibráciu a bumptesty 

sieť kalibračných staníc objednávateľa. V takom prípade sú 

kalibrácia a testovanie automaticky dokladované v databáze 

objednávateľa.  Objednávateľ je oprávnený nepovoliť vstup do 

priestorov s možným výskytom CO a výkon prác v tomto  

priestore osobám, u ktorých kalibrácia a  bumptesty CO 

detektorov  nie sú  preukázané. Takéto  konanie objednávateľa sa 

nepovažuje za jeho  omeškanie. 

26.16 V prípade potreby vytvorenia  priestoru na uloženie horľavých 

alebo výbušných materiálov zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný v 

plnom rozsahu rešpektovať a riadiť sa pokynmi technika PO 

objednávateľa (miesto uloženia, spôsob uloženia, množstvá 

a pod.). 

 
27.   Osobitné dojednania 

27.1 Objednávateľ má právo, na základe písomného oznámenia 

zhotoviteľovi, pozastaviť realizáciu diela. V písomnom 

oznámení musí objednávateľ špecifikovať druh pozastavených 

prác, resp. dodávok, deň pozastavenia a dôvod pozastavenia. 

Zhotoviteľ je následne povinný pozastaviť realizáciu diela 

okrem tých činností, ktoré sú nevyhnutné na zakonzervovanie 

doteraz vykonaných prác. Pozastavenie bude trvať až do doby, 

kedy objednávateľ písomne neoznámi zhotoviteľovi znovu 

začatie realizácie diela. 

27.2 Zhotoviteľ nesmie previesť na tretiu osobu žiadne povinnosti 

vyplývajúce zo zmluvy bez predchádzajúceho  písomného 

súhlasu objednávateľa.  

27.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii diela použiť náhradné 

hmoty, výrobky a  materiály, oproti hmotám, výrobkom 

a materiálom predpokladaným v projekte, bez predchádzajúceho  

písomného súhlasu oprávneného zástupcu objednávateľa. 

 

will be performed in compliance with  the  valid  Work Order of  

U. S. Steel Košice, s.r.o.. 

 

26.13 If Contractor uses substances, mixtures or products in 

performance of works that are defined in the REACH Regulation 

(Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and 

of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, 

Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), 

Contractor acknowledges that it is aware of its obligations resulting 

from the REACH Regulation and the CLP Regulation (Regulation 

(EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the 

Council of 16 December 2008 on classification, labeling and 

packaging of substances and mixtures) as amended and undertakes 

to observe them. Pursuant to § 6, sect. 1 of Act No. 67/2010 Coll. 

on chemical substances and mixtures, Contractor shall provide the 

material safety data sheet in the Slovak language with the supplies 

of chemical substances and mixtures.  

26.14 The Contractor shall not execute works at heights by means of 

climbing technique without any prior written consent of the 

Customer. During the performance of work at heights the 

Contractor is obliged to keep the conditions of occupational safety 

and health protection stated in the respective legal regulations as 

well as internal regulations of the Customer and other conditions 

stated by the  Customer. Any breach of the abovementioned duties 

shall be considered a material breach of the Contractor's 

contractual obligations. 

26.15 If the Agreement includes the warning that during the work 

according to this Agreement carbon monoxide (CO) can occur, the 

Contractor shall ensure that each of its employees, subcontractors 

and its subcontractors’ employees will be equipped with functional 

and calibrated personal CO detectors and will follow the 

Customer’s valid regulations in the area of anti-gas protection, 

namely VBP/GMBH/29. CO detectors, used during the 

performance of the work, shall be calibrated at least once a month 

and bumptests shall be performed daily. The Contractor shall 

submit to the Customer the documentation proving calibration 

and/or bumptests upon Customer’s request, without undue delay. If 

the Contractor uses the same type of detector as the Customer’s 

employees, it may, after registration of the detector at the Head 

Station of Antigas Keeping, use the calibration network of the 

Customer for calibration and bumptests. In such case calibration 

and testing is automatically recorded in the Customer’s database. 

The Customer is entitled to deny entry into a space where CO can 

occur, as well as the performance of the work in such space, of 

individual(s) for whom calibration and bumptests of CO detectors 

have not been proved. Such denial by the Customer is not 

considered Customer’s delay. 

26.16 If establishment of a place for storage of Contractor's flammable 

or explosive substances is required, the Contractor shall respect 

and abide in full extent the instructions of the Customer's fire 

prevention technician (place of storage, method of storage, 

quantities, etc.) 

 
27.    Special Provisions 
27.1 The Customer has the right, based on a written notice sent to the 

Contractor, to suspend performance of the Work. The written 

notice must specify the type of suspended works or deliveries, day 

of suspension and reason for suspension. Subsequently, the 

Contractor shall suspend performance of the Work, except for 

those activities that are inevitable for conservation of the 

performed works. The suspension shall last until the date when the 

Customer notifies the Contractor in writing that it can again begin 

the performance of Work.  

27.2 The Contractor may not assign any duties arising from the Contract 

to a third party without previous written Customer’s consent.  

 

27.3 The Contractor is not entitled to use for performance of the Work 

any substitute materials and products different from those specified 

in the project without prior written consent of the authorized 

representative of the Customer.   
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28.   Sankcie 

28.1 Ak  zhotoviteľ nedodrží termín  dodania projektu alebo 

základného  inžinieringu alebo detailného  inžinieringu, 

stanovený  v zmluvných  dokumentoch tým, že nesplnil  riadne 

a včas, je objednávateľ oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi 

zmluvnú  pokutu  vo  výške 1% z ceny projektu alebo 

základného  inžinieringu alebo detailného  inžinieringu  za 

každý začatý týždeň omeškania. 

28.2 Ak zhotoviteľ nedodrží zmluvný termín dodania zariadenia 

stanovený  v zmluvných  dokumentoch tým, že nesplnil riadne a 

včas, je objednávateľ oprávnený  vyúčtovať  zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05%  z celkovej ceny diela za každý 

deň omeškania. 

28.3 Ak uvedenie do prevádzky, vrátane komplexnej záručnej 

skúšky, pre ktoré bol čas vymedzený v zmluvných dokumentoch 

mešká a toto meškanie bolo zapríčinené zhotoviteľom alebo ak 

zhotoviteľ mešká s odstránením vád a nedorobkov podľa 

preberacieho protokolu, je objednávateľ oprávnený  vyúčtovať 

zhotoviteľovi  zmluvnú  pokutu vo  výške 1% z ceny diela za 

každý deň omeškania. 

28.4 Ak akákoľvek dokumentácia  nebude odovzdaná v lehote 

stanovenej  v zmluvných  dokumentoch, je objednávateľ 

oprávnený  vyúčtovať  zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

1% z ceny diela za  každý začatý týždeň omeškania. 

28.5 Ak  plnenie je vadné a vada plnenia nespočíva v omeškaní 

zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu  vo  výške 10% z ceny diela. 

 

28.6 Vedúci zamestnanci objednávateľa v priestoroch, kde sa 

realizujú práce, zamestnanci útvaru Generálneho manažéra pre 

ochranu - Európa, Generálneho manažéra pre bezpečnosť 

a hygienu a REACH USSK, SBS a vedúci zamestnanci útvaru 

GM pre Nákup USSK sú oprávnení odobrať povolenie na vstup 

zhotoviteľovi alebo zamestnancovi(om) zhotoviteľa alebo 

subdodávateľa alebo subdodávateľovi (ďalej spolu  len 

„porušujúca osoba“) do areálu objednávateľa na dobu určitú 

alebo natrvalo, a vykázať porušujúcu osobu z areálu a objektov 

objednávateľa najmä, ale nie len v prípade: 

- porušenia Pracovného poriadku U. S. Steel Košice, s.r.o., 

alebo 

- porušenia platných  právnych  predpisov, S001   a  ďalších 

interných  pravidiel platných u objednávateľa  pre 

bezpečnosť  a ochranu  zdravia, hygienu práce, požiarnu  

ochranu,  ochranu životného  prostredia, prevenciu 

závažných priemyselných havárií, vstup, opustenie a pohyb 

v areáli alebo objektoch objednávateľa, alebo 

- porušenia dopravných predpisov, alebo 

- stanovenom  v zmluvných dokumentoch alebo v týchto  

VOP. 

V takýchto  prípadoch  objednávateľ vhodným spôsobom 

informuje zhotoviteľa. Zhotoviteľ   môže    požiadať   o 

navrátenie povolenia vstupu  pre  porušujúcu  osobu  najskôr  

po  odstránení nedostatkov, pre ktoré došlo k jeho odobratiu. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo takúto žiadosť na základe 

vlastného posúdenia odmietnuť.   

28.7 Objednávateľ okrem vylúčenia  porušujúcich osôb podľa 

predchádzajúceho bodu 28.6 môže súčasne zhotoviteľovi 

vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR, a to za každé 

individuálne  porušenie porušujúcou osobou, pokiaľ sa na 

porušenie nevzťahuje  osobitná úprava  uvedená v písm. a) až f) 

tohto bodu, ktorá má prednosť. Objednávateľ je oprávnený  v 

rámci tejto osobitnej úpravy uplatniť voči zhotoviteľovi jednu 

alebo kumulovane viac sankcií takto: 

a) v prípade zistenia, že tá istá porušujúca osoba opakovane 

porušila povinnosti v zmysle bodu 28.6, a to bez ohľadu na 

druh  alebo  spôsob  porušenia,  

- vylúčiť  porušujúcu  osobu z výkonu práce a z areálu 

objednávateľa natrvalo, alebo                                                                                

- vyúčtovať  zhotoviteľovi jednorazovú  zmluvnú  pokutu  

vo výške 2.000,- EUR  za každú opakovane porušujúcu 

osobu, 

28.   Sanctions 

28.1 If the Contractor fails to observe the delivery time of the project or 

basic engineering or detail engineering indicated in the Contract 

Documents because it did not fulfill its obligations properly and in 

time, the Customer is entitled to charge the Contractor the 

contractual penalty in the amount of 1 % of the Price for the 

project or basic engineering or detail engineering for each started 

week of delay. 

28.2 If the Contractor fails to observe the delivery time of the 

Equipment indicated in the Contract Documents because it did not 

fulfill its obligations properly and in time, the Customer is entitled 

to charge the Contractor the contractual penalty in amount of 0.05 

% of the total Price for Work for each day of delay.  

28.3 If the commissioning, including the complex guarantee test for 

which the time has been limited in the Contract Documents, is 

delayed and this delay has been caused by the Contractor, or if the 

Contractor is in delay with removal of defects and backlogs under 

the Final Acceptance Protocol, the Customer has the right to 

charge the Contractor the contractual penalty in amount of 1% of 

the Price for Work  for each day of delay.  

28.4 If any Documentation is not handed over in time stipulated in the 

Contract Documents, the Customer has a right to charge the 

Contractor the contractual penalty in the amount of 1% of the Price 

for Work for each started week of delay. 

28.5 If the fulfillment of the Contract is defective and the defect doesn’t 

consist in Contractor’s delay, the Customer will be entitled to 

charge the Contractor the contractual penalty in amount of 10% of 

the Price for Work. 

28.6 The Customer's managing employees in the areas where works are 

carried out, the employees of the General Manager Security 

Europe, General Manager Safety & Industrial  Hygiene and 

REACH USSK and the head employees of GM Procurement 

USSK  unit are entitled to take entry permits away from the 

Contractor or Contractor's or subcontractor’s employees or from 

the subcontractor (hereinafter “breaching person”) to the 

Customer's area for a definite period of time or permanently, and to 

remove the breaching person from the area and premises of the 

Customer, especially, but not limited to, the below cases: 

- Violation of the Work Order of U. S. Steel Košice, s.r.o.; or 

- Violation of the applicable legal regulations, S001 and other 

internal regulations for occupational safety and health 

protection, work hygiene, fire protection, environmental 

protection, prevention of serious industrial accidents, entry, 

leaving and moving in the Customer's area or premises; or 

- Violation of traffic rules; or 

- As specified in the Contract Documents or these GCC.  

In such cases, the Customer will inform the Contractor in an 

appropriate manner. The Contractor may apply for return of the 

entry permit for the breaching person not earlier than after 

removing the failings constituting the cause of its withdrawal. The 

Customer reserves the right to refuse such application based on its 

consideration.  

 

 

 

28.7 Except to removal of the breaching persons under the previous 

provision 28.6, the Customer may also charge the Contractor the 

contractual penalty in amount of EUR 100.00 for each individual 

breach by the breaching person, unless the breach is subject to a 

prevailing separate provision under indents a) through f) 

hereunder. The Customer may, within this separate provision, 

charge the Contractor one or more (in aggregate) penalties as 

follows: 

a) If it is found out that the same breaching person committed a 

repeated breach of the obligation under provision 28.6, 

irrespective of the type or method of violation,  

- the Customer may remove the breaching person from the 

work and Customer's area permanently, or 

- the Customer may charge the Contractor a one-time 

contractual penalty of EUR 2,000.00 for each repeatedly 

breaching person; 
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b) v prípade porušenia predpisov pri výkone práce  podľa 

programov  (i) Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom 

vzniku požiaru (Hot work), (ii) Práca v priestore pohybu 

mobilných zariadení, (iii) Viazanie bremien, (iv) Postupy 

pre vstup do uzavretých priestorov, (v) Práca vo výške a 

nad voľnou hĺbkou, (vi) Zaisťovanie technologického 

zariadenia, (vii) Nástup na žeriav,  (viii) Práce v priestore 

mobilných zariadení, (ix) Práce v priestore 

s nebezpečenstvom výskytu plynu, (x) Práce v priestore 

s roztaveným kovom 
- vyúčtovať zhotoviteľovi jednorazovú zmluvnú pokutu 

vo   výške 500,- EUR  za prvé zistené porušenie, 

-   vyúčtovať zhotoviteľovi jednorazovú zmluvnú pokutu 

vo výške 3.000.- EU za druhé a každé ďalšie zistené 

porušenie  týchto programov bez ohľadu na to, či došlo 

k opakovanému porušeniu toho istého resp. iného 

programu,  

c) v prípade zistenia, že  porušujúca osoba (i)  vnáša 

alkoholické  nápoje, omamné  alebo  psychotropné látky  do  

areálu alebo  objektov objednávateľa alebo  (ii) je 

u porušujúcej osoby zistená prítomnosť alkoholu v rozpätí 

od 0,15 mg/l do 0,48 mg/l (resp. do 0,24 mg/l u vybraných  

profesií) alebo  omamných  alebo psychotropných  látok 

- vylúčiť  porušujúcu osobu z výkonu práce a z areálu 

objednávateľa v daný  pracovný deň,   

- vyúčtovať  zhotoviteľovi jednorazovú  zmluvnú  pokutu  

vo  výške 1.000,- EUR za každú porušujúcu osobu, 

u ktorej  bolo  zistené porušenie, 

- vyúčtovať zhotoviteľovi skutočné  náklady,  ktoré 

objednávateľovi  vznikli  v súvislosti  s vykonaním  

potrebných  skúšok, 

d) v prípade zistenia, že (i) tá istá porušujúca osoba  

opakovane vnáša  alkoholické  nápoje, omamné  alebo  

psychotropné látky  do  areálu  a objektov objednávateľa, 

a/alebo (ii) je u porušujúcej osoby opakovane zistená 

prítomnosť alkoholu v rozpätí od 0,15 mg/l do 0,48 mg/l 

(resp. do 0,24 mg/l u vybraných  profesií) alebo  omamných  

alebo psychotropných  látok alebo (iii) je u ktorejkoľvek  

porušujúcej osoby zistená  prítomnosť alkoholu nad 0,48 

mg/l (resp.  nad 0,24 mg/l  u vybraných  profesií) a/alebo 

(iv) sa odmietne podrobiť  dychovej  skúške a nepožiada 

o vykonanie krvnej  skúšky 

- vylúčiť porušujúcu osobu z výkonu práce a z areálu 

objednávateľa natrvalo,  

- vyúčtovať  zhotoviteľovi jednorazovú  zmluvnú  pokutu  

vo  výške 2.000.- EUR za každú porušujúcu osobu,   

- vyúčtovať zhotoviteľovi skutočné  náklady,  ktoré 

objednávateľovi  vznikli  v súvislosti  s vykonaním  

potrebných  skúšok, 

e) v prípade, ak  zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi na 

odsúhlasenie účasť subdodávateľov na výkone prác a 

rozsah týchto prác alebo ju nepredloží v lehote podľa bodu 

26.4, vyúčtovať  zhotoviteľovi  jednorazovú  zmluvnú  

pokutu  vo  výške 300,- EUR za každé porušenie, 

 

f) v prípade porušenia alebo obchádzania povinností 

porušujúcou osobou pri vstupe, opustení a pohybe v areáli 

alebo objektoch objednávateľa a pokynov službukonajúcich 

zamestnancov SBS vyúčtovať   zhotoviteľovi  jednorazovú  

zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- EUR  za každé  

individuálne porušenie. 

28.8 Pre účely uplatnenia sankcií  podľa  bodu 28.7  sa berú  do  

úvahy akékoľvek vyššie uvedené porušenia zistené pri  výkone 

práce pre objednávateľa bez ohľadu  na to,  či  k takému  

porušeniu  došlo  pri  plnení  tejto  alebo akejkoľvek  inej  

zmluvy a bez  ohľadu  na fakt, či  druhá  strana je/bola v 

postavení  zhotoviteľa alebo  subdodávateľa. 

28.9 V prípade, že súčet zmluvných pokút vyúčtovaných 

zhotoviteľovi podľa  bodu 28.7 za obdobie posledných 

dvanástich (12) kalendárnych mesiacov dosiahne alebo  

presiahne čiastku 50.000,- EUR,  má  objednávateľ právo  

b) In case of violation of the regulations for works according to 

the programs (i) Activities with the increased risk of fire (Hot 

work), (ii) Work in vicinity of moving equipment, (iii) 

Binding of loads, (iv) Procedures for entry to confined spaces, 

(v) Elevated work, (vi) Locking technological equipment, (vii) 

Crane climbing, (viii) Work in the vicinity of mobile 

equipment; (ix) Work in the areas where gas can occur; (x) 

Work in the areas with molten metal, the Customer may 

- charge the Contractor a one-time contractual penalty of 

EUR 500.00 for the first violation,  

- charge the Contractor a one-time contractual penalty of 

EUR 3,000.00 for the second and each subsequent 

violation of these programs, irrespective of whether the 

repeated violation is the violation of the same or any 

other program; 

 

 

c) If it is found out that the breaching person (i) brings alcohol, 

narcotics and psychotropic substances in the Customer's area 

or premises, or (ii) the breaching person is under influence of 

alcohol within the range of 0.15 mg/l up to 0.48 mg/l (or up to 

0.24 mg/l for certain professions) or under influence of 

narcotics or psychotropic substances, the Customer may 

- remove the breaching person from the work and 

Customer's area on that business day,  

- charge the Contractor a one-time contractual penalty of 

EUR 1,000.00 for each breaching person found to 

violate the provision,  

- charge the Contractor the actual costs the Customer 

incurred in connection with the necessary tests;  

 

d) If it is found out that (i) the same breaching person repeatedly 

brings alcohol, narcotics or psychotropic substances in the 

Customer's area and premises, and/or (ii) the breaching person 

is repeatedly proved of being under the influence of alcohol 

within the range of 0.15 mg/l up to 0.48 mg/l (or up to 0.24 

mg/l for certain professions) or under the influence of 

narcotics or psychotropic substances, or (iii) any of the 

breaching person is proved to be under the influence of 

alcohol beyond 0.48 mg/l (or beyond 0.24 mg/l for certain 

professions) and/or (iv) refuses to undergo the Breathalyzer 

test and does not ask for blood test, the Customer may 

- remove the breaching person from the work and 

Customer's area permanently,  

- charge the Contractor a one-time contractual penalty of 

EUR 2,000.00 for each breaching person,  

- charge the Contractor the actual costs the Customer 

incurred in connection with the necessary tests; 

 

e) If the Contractor fails to submit the participation of 

subcontractors in the work and  the extent of this work or fails 

to submit the same in the time period under provision 26.4 to 

the Customer for approval, the Customer will be entitled to 

charge the Contractor a one-time contractual penalty of EUR 

300.00 for each violation;  

f) In case of violation or avoidance of the obligations by the 

breaching person when entering, leaving and moving within 

the area or premises of the Customer, and the instructions of 

SBS employees on duty, the Customer will be entitled to 

charge the Contractor a one-time contractual penalty of EUR 

3,000.00 for each individual breach. 

28.8 For the purposes of the sanctions applicable as set forth in 

provision 28.7, any above mentioned violations discovered during 

the performance of the work for the Customer will be taken into 

consideration, regardless if such violation occurred during the 

performance of this Contract or any other contract or if the other 

Party acts/acted as a contractor or a subcontractor. 

28.9 If the sum of contractual penalties charged to the Contractor in 

compliance with provision 28.7 for the period of the last twelve 

(12) calendar months reaches or exceeds the amount of EUR 

50,000.00, the Customer will be entitled to withdraw from this 
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okamžite odstúpiť  od tejto zmluvy a súčasne odstúpiť   aj od 

ktorejkoľvek  inej platnej zmluvy alebo všetkých platných 

zmlúv  uzavretých  medzi  zhotoviteľom a objednávateľom, a  

to  výlučne podľa rozhodnutia objednávateľa. 

28.10 Akékoľvek  zmluvné pokuty podľa zmluvy alebo VOP sú 

splatné v lehote do štyridsiatich piatich  (45) dní  odo  dňa 

doručenia ich  vyúčtovania zhotoviteľovi. Škoda spôsobená 

porušením  zmluvnej povinnosti,  ktorá  je súčasne 

sankcionovaná  zmluvnou  pokutou,  sa nahrádza popri  

zmluvnej pokute v plnom  rozsahu. Objednávateľ má tiež právo 

odpočítať zmluvnú  pokutu  z  ceny diela, resp. z nasledujúcej 

platby a/alebo zo zádržného.  

28.11 Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty a náhrady 

škody podľa zmluvy alebo VOP môže oprávnená  strana 

vyúčtovať druhej  strane úroky z omeškania vo výške 0,01%   

za každý deň omeškania z nezaplatenej čiastky. Úroky 

z omeškania sú splatné v lehote štyridsiatich piatich (45) dní 

odo dňa doručenia vyúčtovania úrokov z omeškania druhej 

strane. 

28.12 Ak objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi svoje 

rozhodnutie o ukončení  spolupráce s niektorým  zo  

subdodávateľov zhotoviteľa v dôsledku  porušovania  

povinností  vyplývajúcich z predpisov  uvedených v bode 28.6  

týmto  subdodávateľom,  je zhotoviteľ povinný  toto  

rozhodnutie rešpektovať  a  nahradiť  takého  subdodávateľa  

iným  subdodávateľom, akceptovateľným objednávateľom, a to 

v lehote určenej objednávateľom.  

28.13 Bez ohľadu  na  sankcie uvedené v  bode 28, objednávateľ 

môže akékoľvek nedodržanie, obchádzanie resp. porušenie 

vyššie uvedenej právnej úpravy a interných pravidiel 

objednávateľa zhotoviteľom,  jeho  zamestnancom(ami) a  

subdodávateľom alebo  zamestnancom(ami) subdodávateľa  

považovať  za podstatné  porušenie zmluvných povinností 

zhotoviteľa. 

28.14 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje 

povinnosti splnenia diela alebo  jeho  časti, na ktorú sa 

vzťahuje táto sankcia. 

 

29.   Ukončenie zmluvy 

29.1 Objednávateľ  môže  odstúpiť  od zmluvy alebo  jej časti, ak 

zhotoviteľ:  

29.1.1 odmietne, zlyhá  alebo je neschopný  náležite riadiť 

a vykonávať dielo, najmä, ale nie len, ak ani druhá 

komplexná záručná skúška nebude úspešná, alebo 

29.1.2 odmietne, zlyhá alebo je neschopný  zabezpečiť 

realizáciu diela dostatočným počtom kvalifikovaných 

pracovníkov, vhodných materiálov alebo dodržaním 

príslušných harmonogramov, alebo 

29.1.3 podstatne poruší zákony, príkazy, nariadenia, pravidlá 

určitého verejného orgánu, v jurisdikcii/právomoci  

ktorého sa nachádza dielo, alebo 

29.1.4 odmietne, zlyhá alebo je neschopný  vykonávať práce 

v súlade s podmienkami uvedenými v zmluvných  

dokumentoch, alebo 

29.1.5 koná spôsobom, ktorý  je priamo zmluvnými  

dokumentmi   považovaný  za podstatné  porušenie 

zmluvy alebo  povinností  zhotoviteľa, alebo 

29.1.6 koná  akýmkoľvek spôsobom v rozpore so  zásadami 

poctivého  obchodného  styku,  dopustí  sa nekalo-

súťažného  konania, koná v rozpore s právnymi  

predpismi  na ochranu  hospodárskej  súťaže  alebo 

svojím  konaním  poškodzuje dobré  meno  a  

oprávnené  záujmy objednávateľa, alebo  

29.1.7 pri  tom, keď  vykonával  prácu  pre objednávateľa ako  

zhotoviteľ (dodávateľ) alebo  subdodávateľ podľa inej  

zmluvy,  porušil  platné  právne predpisy  alebo interné  

pravidlá objednávateľa, ktoré  podľa týchto  VOP 

zakladá  nárok objednávateľa na  odstúpenie od zmluvy. 

29.2 Pri výskyte niektorého z  dôvodov opísaných v  bode 29.1.2 až 

29.1.4 objednávateľ doručí zhotoviteľovi oznámenie 

špecifikujúce porušenie a požadovanú nápravu. Zhotoviteľ bude 

Contract with immediate effect and, at the same time, from any 

other contract in force or all valid contracts concluded between 

the Contractor and the Customer, and the Customer may do so at 

its sole discretion. 

28.10 Any contractual penalties under the Contract or GCC are payable 

within forty-five (45) days from the day a bill thereof is delivered 

to the Contractor. The damage caused by violation of the 

contractual obligation that is penalized also by the contractual 

penalty shall be settled along with the contractual penalty in full 

extent. The Customer shall be also entitled to deduct the 

contractual penalty from the Price for Work, or from the 

subsequent payment and/or retainage respectively.  

28.11 In case of failure to settle the contractual penalty and damages 

under the Contract or GCC in due date, the entitled Party may 

charge the other Party the interest on late payment of 0.01% of the 

due sum for each day of delay. The interest on late payment is 

payable within forty-five (45) days from the day the invoice for 

interest on late payment is delivered to the other Party.  

 

28.12 If the Customer informs the Contractor in writing of its decision 

to terminate cooperation with any of the Contractor's 

subcontractor due to violation of the obligations resulting from 

the regulations indicated in provision 28.6 by this subcontractor, 

the Contractor is obliged to respect such a decision and replace 

such subcontractor by a different subcontractor acceptable to the 

Customer, in a time period set forth by the Customer.  

 

28.13 Irrespective of the penalties under provision 28, the Customer 

may consider any violation, avoidance, or breach of the above 

legal regulation and internal rules of the Customer by the 

Contractor, its employee(s) and by subcontractor or 

subcontractor’s employee(s) as a material violation of the 

contractual obligations of the Contractor.  

 

28.14 Payment of the contractual penalty will not release the Contractor 

from its duties to fulfill the Work or portion of Work related to 

the penalty.  

   

29.   Termination of the Contract 

29.1 The Customer may terminate the Contract or its part if the 

Contractor: 

29.1.1 Refuses, fails or is unable to properly manage or perform 

the Work, particularly, without limitation to, when neither 

the second complex warranty test is successful; or 

29.1.2 Refuses, fails or is unable to supply the Work with 

sufficient numbers of qualified workers, proper materials, 

or maintain applicable schedules; or 

 

29.1.3 Materially violates laws, ordinances, rules, regulations or 

orders of any public authority having jurisdiction over the 

Work; or 

29.1.4 Refuses, fails or is unable to substantially perform in 

accordance with the terms of the Contract Documents; or 

 

29.1.5 Acts in a way directly defined by the Contract Documents 

as a material breach/violation of the Contract or 

Contractor’s obligations; or 

29.1.6 Acts in any manner out of accord with principles of fair 

business practices, commits unfair competition practices, 

acts out of accord with legislation for protection of 

competition or impairs the goodwill and legitimate 

interests of the Customer; or 

 

29.1.7 While performing the work for the Customer as a 

contractor (subcontractor) under another contract, violates 

the valid legislation or Customer’s internal regulations in 

such way that, according to these GCC, entitles the 

Customer to terminate the Contract. 

29.2 Upon the occurrence of any of the causes described in provisions 

29.1.2 – 29.1.4 the Customer shall give notice to the Contractor 

setting forth the nature of the default and requesting cure.  
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mať na nápravu porušenia sedem (7) kalendárnych dní odo dňa 

doručenia oznámenia. Kedykoľvek po uplynutí  tejto lehoty, ak 

zhotoviteľ nevykoná nápravu svojej chyby, je objednávateľ 

oprávnený  odstúpiť  od zmluvy alebo  jej  časti. V prípade 

konania zhotoviteľa podľa bodov 29.1.1 a 29.1.5 až 29.1.7 je 

objednávateľ oprávnený  odstúpiť  od zmluvy alebo  jej časti aj 

bez stanovenia lehoty na vykonanie nápravy. Odstúpenie je 

účinné dňom doručenia písomného  oznámenia o odstúpení  

zhotoviteľovi.  Objednávateľ, bez ujmy na iných  právach alebo 

nápravných prostriedkoch, môže súčasne s odstúpením  od 

zmluvy prijať niektoré  alebo  všetky nasledovné opatrenia:  

29.2.1  dokončiť celý rozsah prác zhotoviteľa na diele alebo 

ktorúkoľvek ich časť vrátane  zabezpečenia 

pracovníkov, dodania  materiálu a zariadenia, ktoré 

bude objednávateľ považovať za potrebné pre 

dokončenie rozsahu prác zhotoviteľa, 

29.2.2   uzavrieť zmluvu s treťou stranou za účelom dokončenia 

celého diela alebo ktorejkoľvek jeho časti vrátane  

zabezpečenia pracovníkov, dodania materiálu a 

zariadenia, ktoré bude objednávateľ alebo  tretia strana 

považovať za potrebné pre dokončenie rozsahu prác 

zhotoviteľa, 

29.2.3 prijať iné opatrenia potrebné pre nápravu daného 

zlyhania. 

29.3 Ak objednávateľ ukončí zmluvu alebo  jej časť pre ktorýkoľvek  

dôvod uvedený v bode 29.1   objednávateľ môže tiež bez ujmy 

na iných právach a nápravných prostriedkoch prijať niektoré 

alebo všetky nasledovné opatrenia: 

29.3.1 priamo zaplatiť subdodávateľom zhotoviteľa, 

29.3.2 dokončiť  rozsah  prác zhotoviteľa na diele akoukoľvek 

metódou, ktorú môže objednávateľ považovať za  

účelnú  a promptnú, 

29.3.3 požadovať od zhotoviteľa, aby postúpil svoje práva            

a vlastníctvo zo svojich subdodávateľských zmlúv 

alebo objednávok týkajúcich  sa diela na objednávateľa 

alebo  ním  určený tretí  subjekt a zhotoviteľ sa 

zaväzuje takejto  požiadavke objednávateľa bez  

zbytočného  odkladu  vyhovieť.  

29.4 Ak objednávateľ odstúpi od  zmluvy alebo  jej časti pre 

ktorýkoľvek dôvod uvedený  v bode 29.1 a následne  súd 

kompetentnej jurisdikcie rozhodne, že odstúpenie od zmluvy 

alebo  jej časti bolo neplatné, v takom prípade bude uvedené 

ukončenie zmluvy považované oboma stranami za vypovedanie 

zmluvy alebo  jej časti objednávateľom bez  uvedenia dôvodu  

podľa  bodu 29.7 ku dňu neplatného odstúpenia od zmluvy alebo  

jej  časti a objednávateľ bude povinný vyplatiť  zhotoviteľovi 

kompenzáciu  podľa bodu 29.8, pričom  takúto  kompenzáciu  

obidve strany považujú  za úplné a konečné  odškodnenie 

zhotoviteľa z titulu  ukončenia zmluvy alebo  jej časti  i z titulu 

neplatnosti odstúpenia od zmluvy alebo  jej časti. 

29.5 Zhotoviteľ  môže odstúpiť  od  zmluvy  alebo  jej  časti,  ak 

objednávateľ: 

29.5.1 odmietne, zlyhá  alebo  je neschopný  platiť  

zhotoviteľovi  platby  podľa   zmluvných  dokumentov  

v   dohodnutých   lehotách   bez opodstatnenej príčiny, 

alebo  

29.5.2 podstatne  poruší  zákony,  príkazy,  nariadenia, 

pravidlá  určitého verejného orgánu, 

v jurisdikcii/právomoci ktorého sa nachádza dielo, 

alebo 

29.5.3 odmietne, zlyhá  alebo  je neschopný    postupovať  v 

zásadných  záležitostiach v súlade s podmienkami  

stanovenými v zmluvných dokumentoch. 

29.6 Pri výskyte niektorého  z  dôvodov opísaných  v bode 29.5 

zhotoviteľ  doručí objednávateľovi oznámenie špecifikujúce 

porušenie a požadovanú nápravu. Objednávateľ bude mať na 

nápravu porušenia sedem (7) kalendárnych dní odo dňa 

doručenia oznámenia. Kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak 

objednávateľ nevykoná nápravu svojej chyby, je zhotoviteľ 

oprávnený  odstúpiť  od zmluvy alebo  jej časti. Odstúpenie je 

účinné  dňom  doručenia písomného  oznámenia o odstúpení  

Contractor shall have seven (7) calendar days from the delivery 

date of notice to cure any default. At any time thereafter, if the 

Contractor fails to cure the default, the Customer is entitled to 

terminate the Contract or its part. In case Contractor acts in a 

manner described in provisions 29.1.1 and 29.1.5 – 29.1.7, the 

Customer is entitled to terminate the Contract or its part even 

without stating the period for cure. The termination becomes 

effective on the date of delivery of the written termination notice to 

the Contractor. The Customer, without prejudice to any other 

rights or remedies, may, along with the termination of the 

Contract, take any or all of the following actions: 

29.2.1 Complete all or any part of the Contractor’s scope of the 

Work, including supplying workers, material and 

equipment that Customer deems expedient to complete the 

Contractor’s scope of the Work;  

 

29.2.2 Contract with other parties to complete all or any part of 

the Work, including supplying workers, material and 

Equipment that Customer deems expedient to complete 

the Contractor’s work; 

 

 

29.2.3 Take such other actions as are necessary to correct such 

failure. 

29.3 If the Customer terminates the Contract or  its part for any of the 

causes under provision 29.1, the Customer may also, without 

prejudice to any other rights and remedies, take any or all of the 

following actions: 

29.3.1 Directly pay the Contractor’s subcontractors;  

29.3.2 Finish the Contractor’s scope of the Work by whatever 

method Customer may deem expedient and prompt; 

 

29.3.3 Require the Contractor to assign the Contractor’s right and 

title in Contractor’s subcontracts and purchase orders 

related to the Work to the Customer or a third party 

designated by the Customer, and the Contractor shall 

fulfill such Customer’s request without undue delay.  

 

29.4 If the Customer terminates the Contract or  its part for any of the 

causes under provision 29.1, and it is subsequently determined by a 

court of competent jurisdiction that such termination or  its part  

was invalid, then in such event, the said termination of  the 

Contract or  its part for cause shall be considered by both  Parties a 

termination for convenience according to provision 29.7 to  the 

date of  invalid termination  of  the Contract  or  its part, and the 

Customer  shall  pay to  the Contractor  the compensation 

according  to  provision 29.8,  and such  compensation shall be 

considered by both  Parties a full  and final compensation  of  the 

Contractor  for both the termination  of  the Contract  or  its part  

for convenience and the invalidity of  the termination  of  the 

Contract  or  its part for cause, 

29.5 The Contractor may terminate the Contract or its part if the 

Customer: 

29.5.1 Refuses, fails or is unable to make payment according to 

the Contract Documents to the Contractor in agreed-to 

terms without just cause; or, 

 

29.5.2 Materially violates any laws, ordinances, rules, regulations 

or orders of any public authority having jurisdiction over 

the Work; or 

29.5.3 Refuses, fails or is unable to substantially perform in 

accordance with the terms of the Contract Documents. 

 

29.6 Upon the occurrence of any of the causes described in provision 

29.5, the Contractor shall give notice to the Customer setting forth 

the nature of the default and requesting cure.  The Customer shall 

have seven (7) calendar days from the delivery date of notice to 

cure any default. At any time thereafter, if the Customer fails to 

cure the default, the Contractor is entitled to terminate the Contract 

or its part. The termination becomes effective on the date of 

delivery of the written termination notice to the Customer. 



investície tuzemsko /CAPEX inland  

Page/Strana - 29/34 

objednávateľovi. 

29.7 Ak je zmluva  alebo  jej časť ukončená  zhotoviteľom podľa 

bodu 29.6, objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi sumu dlžnú za  

práce vykonané  pred dátumom účinnosti ukončenia zmluvy a 

opodstatnené náklady zhotoviteľa spojené s týmto ukončením, 

tak  ako  budú dohodnuté stranami. V prípade chýbajúcej 

dohody o opodstatnených nákladoch splatných zhotoviteľovi, 

objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi nasledovné:  

29.8.1 oprávnené náklady vzniknuté   pri príprave výkonu časti 

diela, od ktorej bolo  odstúpené, alebo  ktorá  sa  

nerealizovala  v  dôsledku  vypovedania a  

29.8.2 oprávnené náklady na  vyrovnanie a uhradenie nárokov     

vzniknutých v súvislosti s ukončením 

subdodávateľských zmlúv.  

29.8 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy alebo  jej  časti pre dôvod 

podľa bodu 29.2, zhotoviteľ neobdrží už žiadnu ďalšiu platbu 

až do úplného ukončenia diela buď objednávateľom  alebo inou 

stranou. Vtedy bude zhotoviteľovi zaplatený rozdiel medzi 

dohodnutou cenou  diela a všetkými nákladmi a škodami 

vzniknutými objednávateľovi v dôsledku porušenia podmienok 

zmluvy zhotoviteľom, vrátane aplikovateľných  zmluvných  

pokút. 

29.9 Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy alebo stranu, ktorá 

ukončila zmluvu, celková suma zaplatená zhotoviteľovi 

nepresiahne dohodnutú cenu diela, redukovanú o sumu už 

vykonaných platieb, sankcií alebo zrážok vzniknutých v 

súvislosti s iným ustanovením zmluvných  dokumentov.  

29.10 Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy alebo stranu, ktorá sa 

rozhodla ukončiť zmluvu, ak dôjde k jej ukončeniu, zhotoviteľ, 

pokiaľ nebude objednávateľom inštruovaný inak, vykoná 

nasledovné kroky:  

29.11.1  okamžite zastaví práce, 

29.11.2  zredukuje svoj personál, služby a nesplnené záväzky za  

účelom  minimalizácie nákladov na ukončenie, 

29.11.3  ukončí všetky nesplnené subdodávateľské zmluvy,  

29.11.4  vyrovná všetky záväzky a nároky vzniknuté v 

súvislosti s  ukončením subdodávateľských zmlúv, 

protokolárne odovzdá objednávateľovi úplne alebo 

čiastočne ukončené dielo a zmluvné práva zaplatené zo 

strany objednávateľa, vrátane, ale nie len, k materiálom, 

zariadeniam, súčiastkam, príslušenstvu, dokumentácii  

a informáciám, vrátane prevodu vlastníckeho  práva 

k dielu alebo  jeho  časti, ak  je za týmto  účelom  

potrebný osobitný úkon.  

29.11 V prípade, že objednávateľ odstupuje od zmluvy v dôsledku 

nedodržania,  obchádzania alebo porušenia platných  právnych  

predpisov  alebo interných  pravidiel  objednávateľa týkajúcich 

sa bezpečnosti  a ochrany  zdravia pri  práci, hygieny práce  

požiarnej  ochrany, ochrany životného  prostredia, prevencie 

závažných priemyselných havárií,  vstupu, pohybu a opustenia 

územia a objektov objednávateľa  zhotoviteľom  alebo  

subdodávateľom alebo  v prípade odstúpenia od zmluvy pre 

konanie zhotoviteľa podľa bodu 29.1.6, má  objednávateľ právo 

súčasne s odstúpením  od tejto  zmluvy odstúpiť aj od 

ktorejkoľvek  inej platnej zmluvy  uzavretej  medzi  

zhotoviteľom  a objednávateľom, a  to  výlučne na základe 

rozhodnutia objednávateľa,  bez  ohľadu  na skutočnosť,  či  

takým nedodržaním, obchádzaním  alebo  porušením bola 

spôsobená  škoda objednávateľovi alebo  tretej  osobe, došlo  

k úrazu, resp. inému poškodeniu zdravia alebo  smrti 

zamestnanca objednávateľa alebo  tretej  osoby. 

 

30.    Záverečné ustanovenia 
30.1  VOP sú vyhotovené v slovensko-anglickej verzii.  Slovenský 

text VOP je rozhodujúci. 

30.2  Meniť a dopĺňať  VOP je možné výlučne na základe dohody 

strán, vo forme ustanovení zmluvy alebo dodatku k zmluve, 

ktorej súčasťou sú VOP. 

30.3 Ak niektoré ustanovenie VOP je alebo sa  v  budúcnosti stane 

neplatným, ostávajú ostatné ustanovenia VOP v platnosti 

v plnom rozsahu. 

 

29.7 If the Contract or its part is  terminated by the Contractor pursuant 

to provision 29.6, Customer shall pay the Contractor the amount 

due for works actually performed prior to the effective termination 

date and Contractor’s reasonable costs associated with termination 

as agreed to by the Parties.  Absent agreement on the reasonable 

costs due to the Contractor, the Customer shall pay to the 

Contractor: 

29.8.1 justified costs incurred in preparing to perform the 

terminated portion of the Work, or the portion not 

executed due to the termination; and, 

29.8.2 justified costs of settling and paying claims arising out of 

the termination of subcontracts.  

 

29.8 If the Contract or its part is terminated by the Customer for cause 

pursuant to provision 29.2, no further payment shall be made to the 

Contractor until final completion of the Work whether by 

Customer or another party.  At such time, the Contractor shall be 

paid the balance of the agreed Price for Work, less all costs and 

damages incurred by the Customer as a result of the default of the 

Contractor, including liquidated damages applicable thereto. 

 

29.9 Irrespective of the reason for termination or the Party terminating, 

the total sum paid to the Contractor shall not exceed the Price for 

Work, reduced by the amount of payments previously made and 

sanctions or deductions incurred pursuant to any other provision 

of the Contract Documents. 

29.10 Irrespective of the reason for termination or the Party terminating, 

if this Contract is terminated, the Contractor shall, unless notified 

otherwise by Customer: 

 

29.11.1  Immediately stop work; 

29.11.2  Reduce its staff, services and outstanding commitments in  

order to minimize the cost of termination; 

29.11.3  Terminate all outstanding subcontracts; 

29.11.4  Settle the liabilities and claims arising out of the 

termination of subcontracts and orders, deliver to the 

Customer completed or partially completed Work, and, 

contract rights paid for by Customer including, but not 

limited to, materials, Equipment, parts, fixtures, 

documents and information, including the transfer of title 

to the Work or a part thereof, if a special act is required 

for that purpose. 

 

29.11 If the Customer terminates the Contract due to Contractor’s or  

subcontractor’s violation, avoidance or breach of the valid legal 

regulations or Customer’s internal regulations related to 

Occupational Safety and Health Protection, Occupational 

Hygiene, Fire Protection, Environment Protection, Prevention of 

Serious Industrial Accidents, Entry, Leaving and Moving within 

the Customer's Area and Premises, or if the Customer terminates 

for cause pursuant to provision 29.1.6, the Customer is entitled at 

its sole discretion, along with termination of the Contract, to  

terminate for cause any other  valid contract  between  the 

Customer and the Contractor, regardless whether such violation, 

avoidance or breach causes a damage to  the Customer or  third 

party, injury or  other damage to  health or death  of  an employee  

of  the Customer or  third  party. 

 

 

  

 

30.    Final Provisions 
30.1 The GCC are prepared in both Slovak-English versions.. The 

Slovak version of GCC shall prevail. 

30.2 The GCC can only be amended and changed upon agreement of 

the Parties in the form of the Contract provisions or amendment to 

the Contract, to which the GCC represent an integral part. 

30.3 If any of GCC provisions are, or become, invalid in the future, the 

other GCC provisions shall remain valid to the fullest extent. 

 



investície tuzemsko /CAPEX inland  

Page/Strana - 30/34 

30.4 Právne vzťahy vzniknuté zo  zmluvy, neupravené  zmluvou, 

ako aj mimozmluvné nároky vzniknuté v súvislosti so zmluvou 

sa v celom rozsahu spravujú právom SR bez ohľadu na iné 

princípy jeho kolízneho práva. 

           Strany sa dohodli, že súdy SR majú výlučnú právomoc na 

riešenie všetkých sporov vzniknutých zo zmluvy alebo v 

súvislosti s ňou, včítane, bez obmedzenia, sporov o platnosť, 

výklad a zrušenie zmluvy a akýkoľvek spor, ktorý strany 

nevyriešia dohodou, bude predložený na rozhodnutie: 

             a)  Okresnému súdu Košice II, ako miestne príslušnému    súdu 

objednávateľa v SR, ak dodávateľ má bydlisko alebo sídlo 

mimo SR,  alebo 

          b)   vecne a miestne  príslušnému  súdu SR, ak  dodávateľ má 

bydlisko alebo sídlo v SR.  

 

30.5   Pre vysvetlenie dodacích klauzúl uvedených v zmluvných  

dokumentoch platia podmienky vydania Incoterms®2010 

vydané Medzinárodnou  Obchodnou Komorou v Paríži pokiaľ 

zmluvné dokumenty nestanovujú  inak. 

30.6   Strany sa výslovne  dohodli, že každá písomnosť, týkajúca sa 

alebo súvisiaca so zmluvou,  odoslaná doporučene poštou alebo 

inou doručovacou službou sa zasiela  na adresu sídla (právnická 

osoba) alebo miesta podnikania (fyzická osoba – podnikateľ) 

uvedenú v obchodnom alebo inom registri, v ktorom je  strana 

zapísaná, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak  a považuje  sa 

za doručenú (i) piaty  deň odo dňa jej odoslania,  alebo (ii) 

dňom skutočného doručenia, ak k doručeniu došlo pred piatym 

dňom odo dňa jej odoslania. 

 

30.7 VOP platia  výlučne. Obchodné  podmienky zhotoviteľa  nie  sú  

platné,  aj  keď  zhotoviteľ uviedol v zmluvnej dokumentácii 

výslovný odkaz na svoje vlastné obchodné  podmienky, alebo  

ak  sú  tieto  obchodné podmienky vytlačené na písomnostiach 

zhotoviteľa (predovšetkým na ponuke, potvrdeniach  

objednávok), pokiaľ neboli  objednávateľom  výslovne písomne 

akceptované.  

30.4 Legal relations arising out of the Agreement, not treated herein, as 

well as all out-of-agreement claims arising in connection with the 

Agreement  are fully governed by the law of the SR, without 

respect to its other conflict of law principles. 

        The parties  have agreed that the courts of the SR have exclusive 

jurisdiction over the resolution of all disputes arising out of or in 

connection with the Agreement, including, without limitation, 

disputes over the validity, interpretation or termination of the 

Agreement, and any dispute, not resolved by the agreement of the 

parties, shall be submitted for decision to: 

  a) the District Court Kosice II, as the locally competent court of 

Customer in the SR, if Contractor has its home address or seat 

outside the SR, or 

  b)   the materially and locally competent court in the SR, if the 

Contractor has its home address or seat in the SR.  

30.5 The Incoterms®2010 issued by the International Chamber of 

Commerce in Paris shall be valid for the interpretation of the 

delivery terms mentioned in the Contract Documents, unless the 

Contract Documents state otherwise. 

30.6 The Parties expressly agreed that any written document, related to 

or connected with  the Agreement, sent by postal office or another 

courier service as a registered mail, shall be addressed, unless 

otherwise stated in  the Agreement,  to the registered office address 

(legal entity) or to the place of business address (natural person - 

businessman) presented in the company register or in another 

register with which the party was registered,  and shall  be 

considered to be delivered (i) on the fifth day after the day of its 

dispatch or (ii) on the day when it really was delivered, if delivery 

was executed before the fifth day after its dispatch.  

30.7 GGCC shall apply on exclusive basis.  Contractor’s alternative 

commercial terms shall not apply, even though the Contractor 

provided an explicit reference to its own commercial terms in the 

Contract Documentation or such commercial terms are printed on 

Contractor’s documents (especially on the quotation, order 

confirmation), unless the Contractor’s commercial terms are 

expressly accepted by the Customer in writing. 
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VYHLÁSENIE 

podľa § 12 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

  

Obchodné meno:  ….…………………………………………………………………………………….…………... 

Sídlo:       ……………………………………………………………………………………………….... 

Zastúpený:       ……………………………….…………………………………………….…………………. 

Číslo zápisu:       …………………….……………………………………. 

IČO:        …………………………….………..  (ďalej iba vlastný prevádzkovateľ) 

 

 

Ako vlastný prevádzkovateľ dotknutých osôb vyhlasujem, že dotknuté osoby uvedené v prílohe tohto Vyhlásenia 

udelili súhlas s poskytnutím a spracúvaním osobných údajov obchodnými spoločnosťami: 

U. S. Steel Košice, s.r.o. so sídlom: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222, zapísaná v OR Okresného 

súdu Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V (ďalej len USSK)  

U.S. Steel Košice - SBS, s.r.o. so sídlom: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 00 697 745, zapísaná v OR 

Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 341/V (ďalej len SBS), ktorá v mene USSK 

ako sprostredkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb 

v rozsahu pre IS Frontier:                                             v rozsahu pre IS Hlásenia: 

- meno, priezvisko, titul                                             -    meno, priezvisko, titul 

- dátum narodenia                                                      -    dátum narodenia 

- č. OP, resp. číslo cestovného dokladu    -    č. OP, resp. číslo cestovného dokladu  

- trvalý pobyt -    zamestnávateľ 

- tel. č. na adresu bydliska/v prípade núdze (ICE)    -    osobné (zamestnanecké) číslo,  

- fotografia 

- zamestnávateľ 

- osobné (zamestnanecké) číslo, 

za účelom: 

- zaistenia bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri vstupe, pohybe a opustení územia USSK a do objektov USSK  

- vyhotovenia a vydania osobných identifikačných kariet (IDK) na trvalé a dočasné vstupy dotknutých osôb na 

územie USSK a do objektov USSK 

- ochrany majetkových hodnôt USSK a majetkových hodnôt na území a v objektoch USSK. 

 

Ako vlastný prevádzkovateľ potvrdzujem, že dotknuté osoby udelili súhlas s poskytnutím a spracúvaním osobných údajov po 

dobu trvania účelu spracúvania a lehoty uloženia v súlade s Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom, archívnym 

a bádateľským poriadkom USSK a nepožadujú zaslanie oznámenia o oprave a likvidácii osobných údajov. Zároveň 

potvrdzujem, že dotknuté osoby udelili dodatočný súhlas na poskytnutie a spracúvanie osobných údajov, pokiaľ boli tieto 

údaje poskytnuté a spracúvané pred udelením súhlasu. 

Ako vlastný prevádzkovateľ sa zaväzujem po dobu trvania účelu spracúvania bezodkladne písomne oznamovať SBS 

zmeny poskytnutých osobných údajov. 

 

 

V ………………………, dňa ……………… 

 

                                              

Za vlastného prevádzkovateľa:      ………………………………………. 

 

 

       ………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Príloha „Zoznam dotknutých osôb“  je súčasťou tohto Vyhlásenia. 
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Príloha k VYHLÁSENIU podľa § 12 ods.2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov  

 

ZOZNAM DOTKNUTÝCH OSÔB 

Por. 

č. 
Titul, priezvisko, meno Dátum narodenia 

Číslo OP, resp. číslo 

cestovného dokladu 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

V ………………………, dňa ……………… 

 

          Za vlastného prevádzkovateľa:      ……………………………… 

         ….……..…………………… 
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DECLARATION 

pursuant to Section 12 Art. 2 of Act No. 122/2013 Coll. on Personal Data Protection and changes and amendments to certain 

acts  

 

Business name: ……………………………………………………………………………………….. 

Registered seat: ……………………………………………………………………………………….. 

Represented by: …………………………………………………….…………………………………. 

 ……………………………………………….……………………………………..... 

ID No.:                        …………….……………………  (hereinafter referred to as own controller) 

 

Being own controller of data subjects, I declare that data subjects specified in the Annex hereto have provided their 

consent to provide personal data to and to process the personal data by trade &companies:  

U. S. Steel Košice, s.r.o. with the registered seat at Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, ID No.: 36 199 222, 

incorporated in the Company Register of District Court Košice I, Section: Sro, File No.: 

11711/V (hereinafter referred to as USSK) 

U.S. Steel Košice – SBS, s.r.o. with the registered seat at Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, ID No.: 00 697 745, 

incorporated in the Company Register of District Court Košice I, Section: Sro, File No.: 

341/V (hereinafter referred to as SBS), that collects and processes personal data of data 

subjects on behalf of USSK as the controller 

In the extent for IS Frontier: In the extent for IS Reports: 

- Name, family name, title -    Name, family name, title 

- Date of birth -    Date of birth 

- No. of identification card or passport number -    No. of identification card or passport number 

- Permanent address -    Employer 

- Phone number to permanent address/ -    Personal (employee) number, 

in case of emergency (ICE) 

- Photograph 

- Employer  

- Personal (employee) number,  

For the purpose: 

- to provide for the safety and life and health protection during entry to, movement within and leaving the area of 

USSK and USSK premises 

- to make out and issue personal identification cards for permanent and temporary entries of data subject to the area 

of USSK and USSK premises 

- to protect the property of the USSK and property within the area and in premises of USSK. 

 

Being own controller, I hereby confirm, that data subjects have granted the consent to provide and process their personal data 

until the purpose of processing ceases to exist and the period of time of safekeeping is expired in accordance with the USSK 

Registry Order and Registry Plan, Archives and Scholastic Order and they do not request sending of notice of rectification 

and destroy of personal data. At the same time, I confirm that data subjects granted additional consent to provide and process 

personal data if the data were provided and processed before granting the consent.   

Being the own controller, I undertake to report alterations of provided personal data to SBS without undue delay 

until the purpose of processing ceases to exist. 

 

 

In …………………………., dated on ………………. 

 

 

                                                                         For own controller:               ………………………………………. 

 

 

        ….....……………………………………. 

 

Annex: “List of data subjects” is an indivisible part hereof 
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Annex to DECLARATION pursuant to Section 12 Art. 2 of Act No. 122/2013 Coll. on Personal Data Protection and changes 

and amendments to certain acts  

 

LIST OF DATA SUBJECTS 

No. Title, Surname, Name Date of Birth 
ID card No., or  

Passport No. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

In ………………………, dated on ……………… 

 

       For own controller:           .....………………………………… 

                                                                                                    

                                                                                                                  ….………………………………… 
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PRÍLOHA Č. 1 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI 

 

Obchodné meno alebo názov 
uchádzača 

úplné oficiálne obchodné meno alebo názov 
uchádzača 

 

  

Názov skupiny dodávateľov 

vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom 
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá 
ponuku 

 

  

Sídlo alebo miesto podnikania 
uchádzača 

úplná adresa sídla alebo miesta podnikania 
uchádzača 

 

  

IČO  

  

Právna forma  

  

Zápis uchádzača v Obchodnom 
registri 

označenie Obchodného registra alebo inej 
evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný 
podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa 
spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise 
do tohto registra alebo evidencie 

 

  

Štát 

názov štátu, podľa právneho poriadku 
ktorého bol uchádzač založený 

 

  

Zoznam osôb oprávnených  

konať v mene uchádzača 

meno a priezvisko  

 

 

 

Kontaktné údaje uchádzača 

pre potreby komunikácie s uchádzačom 
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počas verejnej súťaže 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby 
na elektronickú aukciu 

 

Telefón  

Fax  

E-mail  

 

V....................................., dňa ... 

 

Podpisy: 
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PRÍLOHA Č. 2 

 

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY DODÁVATEĽOV 

 

Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom 
predloženia ponuky v súťaži na dodanie predmetu zákazky „Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 
– časť VP2“ sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva 
z nasledovných samostatných právnych subjektov: 

 

1. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, zaväzujeme sa, že pred uzavretím 
zmluvy v zmysle podmienok súťaže, uvedených v súťažných podkladoch, predložíme verejnému 
obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za 
záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky  

2. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si 
vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto 
vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu 
spôsobenú verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR. 

 

V......................... dňa............... 

  

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

 

 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis
1
 

 

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO: 

 

 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 

 

                                                           
1
Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 

zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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PRÍLOHA Č. 3 

 

 

 

PLNOMOCENSTVO PRE OSOBU KONAJÚCU ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV 

 

Splnomocniteľ/splnomocnitelia (všetci členovia skupiny dodávateľov): 

1.Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený 
meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide 
o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny 
dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu) 

2. ... 

udeľuje/ú plnomocenstvo 

 

splnomocnencovi: 

meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby konajúcej za člena skupiny dodávateľov 

 

na prijímanie pokynov a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo 
verejnom obstarávaní „Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2“, vrátane konania pri uzatvorení 
zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov. 

 

 v .................... dňa ........................... .................................................. 

podpis splnomocniteľa 

v .................... dňa ........................... .................................................. 

podpis splnomocniteľa 

doplniť podľa potreby a podpisy splnomocniteľov úradne overiť 

 

 

Plnomocenstvo prijímam:  

 

 

v .................... dňa ........................... .................................................. 

podpis splnomocnenca 
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PRÍLOHA Č. 4 

 

 

Uchádzač: 

Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že súhlasím so zmluvnými podmienkami 
súťaže uvedenými v častiach B.3 – „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“, B.1 – „Opis 
predmetu zákazky“ a B.2 – „Spôsob určenia ceny“ na uskutočnenie zákazky s názvom „Zvýšenie 
účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2“,ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania 
zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk č. 38/2014 z 22. 02. 2014 ozn. 2464 – WYP. Uvedené 
požiadavky verejného obstarávateľa akceptujeme a v prípade nášho úspechu v tomto verejnom 
obstarávaní ich zapracujeme do návrhu Zmluvy o dielo. 

 

 

 

V......................... dňa............... 

  

 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis
1
 

 

 

 

 

 
  

                                                           
1
Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 

zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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PRÍLOHA Č. 5 

CELKOVÁ PRICE TABLE - VÝSTAVBA LÁTKOVÉHO FILTRA VP2 

je uložená v prílohe súťažných podkladov na  CD nosiči vo formáte .xls 

 



Dodávky Demontáž Montáž Dodacia lehota

SO 001 Príprava územia 

časť Stavebné riešenie

časť Preložka hydrantu

SO 002 Filtračná stanica VP2

časť Stavebné riešenie

časť Vzduchotechnika

časť Elektroinštalácia

SO 003 Základy podpier potrubia odsávania VP2

časť Stavebné riešenie

SO 006 Spevnené plochy pri látkovom filtri VP2

časť Stavebné riešenie

SO 007 Kanalizácia

časť Stavebné riešenie

PS01 Demontáže 

ČPS 01.1 - Strojná časť Demontáže na odlievarniach

Demontáž elektrofiltra s príslušenstvom

ČPS 01.2 - Elektročasť

Demontáž elektrozariadení EO25

PS02 Odsávacie potrubie VP2

ČPS 02.1 - Odsávacie potrubie

Odsávacie potrubie VP2, vrátane výmeny kláp na 

Odlievarni č.1,2

ČPS 02.2 - Oceľové konštrukcie Oceľové konštrukcie pre odsávacie potrubie

ČPS 02.3 - Preložky médií Preložky médií

PS03 Filtračná stanica VP2

ČPS 03.1 - Látkový filter s príslušenstvom Látkový filter s príslušenstvom

ČPS 03.2 - Kompresorovňa stl. vzduchu
1

Kompresorovňa stlačeného vzduchu

ČPS 03.3 - Odsávacie ventilátory Odsávacie ventilátory s prílušenstvom

ČPS 03.4 - Doprava odprašku Doprava odprašku

ČPS 03.5 - Oceľové konštrukcie Oceľové konštrukcie

ČPS 03.6 - Prípojky médií Prípojky médií

PS05 Prev. rozvod silnoprúdu

ČPS 05.2 - Rozvodňa T23 - 6kV Rozvodňa T23 – 6kV

ČPS 05.3 - Rozvody VN Rozvody VN

ČPS 05.4 - Rozvodňa T23 - 400 V Rozvodňa T23 

ČPS 05.5 - Motorický rozvod NN Motorický rozvod NN

PS06 - ASRTP
ASRTP - VP3 - riadenie technológie filtra, riadenie 

kláp odsávania, zber dát

PS07 - Slaboprúd
EPS

PS08 - AMS
AMS pre VP2

Ostatné

Inžiniering v rozsahu TZ Inžiniering v rozsahu TZ

Zariadenie staveniska Zariadenie staveniska pre výstavbu

Total 0 EUR 0 EUR 0 EUR

Grand Total 0 EUR

* Vyplňte modro označené bunky

Celková Price table - Výstavba látkového filtra VP2
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PRÍLOHA Č. 6 

 

TABUĽKA TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY VP2 

 
Požadované Navrhnuté riešenie Hodnotenie 

Potvrdiť podmienky výstavby pre VP2 v zmysle súťažných 
podkladov.  

Súhlasím / Nesúhlasím
1
 s podmienkami výstavby pre VP2 v zmysle 

súťažných podkladov   

      

Dodržať umiestnenie SO a PS v hraniciach situácie stavby 
výkres č. EC-667.C-2. 

 Áno/Nie
1
 

  

      

SO 001,SO 002,SO 003, SO 006, SO 007     

Dodržať požadovaný rozsah prác SO 001,SO 002,SO 003, 
SO 006, SO 007. V prípade navrhovanej zmeny uviesť 
odchýlky. 

 Áno/Nie
1
, v prípade zmeny uviesť odchýlky. 

  

      

PS01     

Dodržať požadovaný rozsah prác PS01. V prípade 
navrhovanej zmeny uviesť odchýlky. 

 Áno/Nie
1
, v prípade zmeny uviesť odchýlky. 

  

      

PS02     

Dodržať požadovaný rozsah prác PS02. V prípade 
navrhovanej zmeny uviesť odchýlky. 

 Áno/Nie
1
, v prípade zmeny uviesť odchýlky. 

  

      

PS03     

PS 03 Filtračná stanica VP2. Dodržať požadovaný rozsah 
prác PS03. V prípade navrhovanej zmeny uviesť odchýlky. 

 Áno/Nie
1
, v prípade zmeny uviesť odchýlky. 

  

      

                                                           
1
Nehodiace prečiarknuť 
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Hlavné požiadavky na technológiu sú nasledovné:     

ČPS03.1     

Látkový filter vrátane hadíc, košov  a nosnej konštrukcie  
prevádzkový prietok vzduchu 450 000 až 900 000 m3/hod 
teplota 50 - 80 °C, (max. až 150°C)   schopný pracovať v 
automatickom režime podľa diaľkovo navolenej pracovnej 
fáze odlievarne, s minimálnymi energetickými 
stratami(frekvenčná regulácia výkonu ventilátorov) a 
výstupnou koncentráciou prachu do 10 mg/Nm3 

 Uviesť výrobcu a typové označenie 

  

Skriňa filtra, ako aj všetky súčasti dimenzované na podtlak 7 
kPa 

  
  

Materiál filtračných hadíc PES 550 g/m2  Uviesť výrobcu a typové označenie   

      

ČPS03.2     

V prípade potreby stlačeného vzduchu pre filtračnú stanicu:     

Skrutkový kompresor poháňaný elektromotorom pomocou 
frekvenčného meniča. Súčasťou dodávky kompresorov sú aj 
Sušička vzduchu (rosný bod -40°C) odlučovače vody a oleja, 
potrubné rozvody na všetky potrebné miesta, vzdušníky, 
vzduchotechnické potrubie na chladenie kompresorov. 

 Uviesť výrobcu a typové označenie 

  

      

ČPS03.3     

Radiálny ventilátor obojstranne sací, s parametrami:                                   
odsávané množstvo vzduchu 450 000 m3/hod.(pri teplote 
80°C) celkový tlak ventilátora (∆pc)  cca 7 kPa                                    
Elektromotor ventilátora 1250kW, 995ot/min, 690V                                       
Súčasťou ventilátora je odpružený oceľový rám pre ventilátor 
a elektromotor, hriadeľ v ložiskových konzolách, s 
hriadeľovou spojkou, monitoring prevádzky ventilátora a 
motora 

 Uviesť výrobcu a typové označenie 
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Kompletné sacie a výtlačné potrubie ventilátorov- potrubie 
oceľové štvorhranné , resp. kruhové, vystužené na 
predpísaný podtlak(sanie na -7 kPa), kompenzátory, klapky 
v saní. Súčasťou dodávky sú aj nožové uzávery na všetkých 
vstupoch a výstupoch ventilátorov, elektricky ovládané. 

  

  

      

ČPS03.4     

Sústava vodorovných a zvislých dopravníkov pre celkovú 
kapacitu 6t/hod  .Dopravníky hermetické, oterové plochy 
vyložené čadičovou doskou, reťaze kované , celkové 
prevedenie pre ťažkú prevádzku s dlhou životnosťou bez 
nutnosti častej údržby. 

 Uviesť výrobcu a typové označenie 

  

Vyrovnávacie silo odprašku - oceľový zásobník Φ4000mm, 
výška valcovej časti 8000, s kužeľovou výsypkou s rotačným 
podávačom, včítane nosnej konštrukcie, schodov a plošín, 
náterov a izolácií. Súčasťou dodávky sú aj zariadenia na 
prevzdušňovanie výsypky, ako aj látkový filter na streche 
sila. 
Možnosť havarijného vypúšťania. 

 Uviesť výrobcu a typové označenie 

  

      

ČPS03.5     

Odfukový oceľový komín samonosný     

      

PS05     

Dodržať požadovaný rozsah prác PS05. V prípade 
navrhovanej zmeny uviesť odchýlky. 

 Áno/Nie
1
, v prípade zmeny uviesť odchýlky. 

  

      

Hlavné požiadavky na technológiu sú nasledovné:     

ČPS05.4     
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GF1(RM23-1-1),GF2(RM23-1-2),GF3(RM23-2-1) 
Frekvenčný menič, AC/AC, 
3AC 660-690V, 50/60Hz, 1350kW, 6-/12 pulzný systém, 
Profibus DP, kabinet  

 Uviesť výrobcu a typové označenie 

  

TM23-1,TM23-2 
Transformátor 3 fázový 3150kVA, 50Hz 
6000/2x690V, D yn11d0,  s kovovým krytom IP31, pre 
vnútornú inštaláciu, suchý epoxidový typ, tepelná trieda F, 
okolitá teplota <40°C, nadmorská výška <1000m, prirodzené 
chladenie vzduchom typu AN, izolačná hladina 7,2kV, 
modul tepelnej ochrany -6 termočlánkov PTC(2 na každú 
fázu), elektr. Z prevodník - 2 kontakty Alarm 1, Alarm 2 

 Uviesť výrobcu a typové označenie 

  

TM23-3 
 
Transformátor 3 fázový - 630kVA, 50Hz 
6000/400V, D yn01,  s kovovým krytom IP31, 
pre vnútornú inštaláciu, suchý epoxidový typ, tepelná trieda 
F, okolitá teplota <40°C, nadmorská výška <1000m, 
prirodzené chladenie vzduchom typu AN, izolačná hladina 
7,2kV,  
modul tepelnej ochrany -6 termočlánkov PTC(2 na každú 
fázu), elektr. Z prevodník - 2 kontakty Alarm 1, Alarm 2 

 Uviesť výrobcu a typové označenie 

  

M21, M22,M23 
 
Asynchrónny motor, 2 vinutia, 1250kW, 690V, 
2x630A, 995ot/min. 

 Uviesť výrobcu a typové označenie 

  

      

PS06     

Dodržať požadovaný rozsah prác PS06. V prípade 
navrhovanej zmeny uviesť odchýlky. 

 Áno/Nie
1
, v prípade zmeny uviesť odchýlky. 

  

      

Dodržať koncepciu IaRS. V prípade navrhovanej zmeny 
uviesť odchýlky. 

 Áno/Nie
1
, v prípade zmeny uviesť odchýlky. 
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PS07     

Dodržať požadovaný rozsah prác PS07. V prípade 
navrhovanej zmeny uviesť odchýlky. 

 Áno/Nie
1
, v prípade zmeny uviesť odchýlky. 

  

      

PS08     

Dodržať požadovaný rozsah prác PS08. V prípade 
navrhovanej zmeny uviesť odchýlky. 

 Áno/Nie
1
, v prípade zmeny uviesť odchýlky. 

  

 


